



# บันทึกข้อความ

พัสดุและสัญญา
รับที่..... ๕๓๕๕
ลงวันที่..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา..... ๐๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๓๖๔๑-๒๓๗๘ ต่อ ๑๐๕ , ๕๑๐๒๗  
 ที่ - - - - - วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔  
 เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๔ แขวงทางหลวงสระบุรี

เรียน ผส.ทล.๑๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ *Wink*

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง  
 เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๘ ตอน ห้วยบง- ท่าลาน ระหว่าง กม.๘+๔๐๐ - กม.๑๐+๘๑๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางคำนวณเป็นเงิน ๕๘,๘๐๖,๐๖๐.๕๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้าน  
 แปดแสนหกพันหกสิบบาทห้าสิบบสตางค์) โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการคำนวณราคาากลาง

ลงชื่อ..... *Nimm* .....ประธานกรรมการ ฯ **B** คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง, ทพ.ทล.๑๑  
 (นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์) รส.ทล.๑๑.๒  
 - อนุมัติราคาากลาง  
 - เห็นชอบตามมติที่ประชุม  
 - ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ..... *Len* .....กรรมการ ฯ  
 (นายธนากร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..... *Wink* .....กรรมการ ฯ  
 (นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์) ผส.ทล.๑๑

ลงชื่อ..... *Blk h* .....กรรมการและเลขานุการ **C**  
 (นายณัฐวุฒิชัย ชัยโชติโกคิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 งานธุรการพัสดุ  งานบัญชีพัสดุ  
 งานคลังพัสดุ  งานจัดหาพัสดุ  
 งานสัญญาพัสดุ  งานเงินทุนหมุนเวียนฯ

*Wink*  
 (นางวนิษา วงศ์ทะกัน)  
 ทพ.ทล.๑๑

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
งานจ้างเหมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700  
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน ห้วยบง – ท่าลาน ระหว่าง กม.8+400 – กม.10+810  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 60,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 58,806,060.50 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ศรีณย์รัฐ พวงพัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2
  - 7.2 นันทวุฒิ บุญอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11
  - 7.3 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11
  - 7.4 ณัฐระวีศร์ ชัยโชติโกคิน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

" เอกสาร ก "

2

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048

ตอน ห้วยบง - ท่าลาน

ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810

ปริมาณงาน 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.) (REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60M.) (นำมาเก็บไว้ที่หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) ทล.1 กม.111+700)	เมตร	34.00	125.01	4,250.34	1.1849	148.12	148.00	5,032.00
2	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.80 ม.) (REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80M.) (นำมาเก็บไว้ที่หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) ทล.1 กม.111+700)	เมตร	21.00	149.78	3,145.38	1.1849	177.47	177.25	3,722.25
3	งานขุดไส (MILLING) ผิวทางเดิมลึก 10 ซม. (นำมาเก็บไว้ที่นำมาเก็บไว้ที่ต่างระดับแพะโคก ทล.1 กม.111+700)	ตร.ม.	12,500.00	22.03	275,375.00	1.1849	26.10	26.00	325,000.00
4	งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	42,000.00	1.74	73,080.00	1.1849	2.06	2.00	84,000.00
5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	12,000.00	49.68	596,160.00	1.1849	58.87	58.75	705,000.00
6	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,400.00	54.65	76,510.00	1.1849	64.75	64.75	90,650.00
7	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	300.00	54.65	16,395.00	1.1849	64.75	64.75	19,425.00
8	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	17,155.00	164.63	2,824,227.65	1.1849	195.07	195.00	3,345,225.00
9	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)	ลบ.ม.	4,200.00	131.25	551,250.00	1.1849	155.52	155.50	653,100.00
10	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	13,200.00	251.84	3,324,288.00	1.1849	298.41	298.25	3,936,900.00
11	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	6,600.00	251.84	1,662,144.00	1.1849	298.41	298.25	1,968,450.00
12	งานหินคลุกปรับปรุงคุณภาพ CRUSHED ROCK BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	625.00	177.61	111,006.25	1.1849	210.45	210.25	131,406.25
13	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	6,800.00	562.65	3,826,020.00	1.1849	666.68	666.50	4,532,200.00
14	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.25 ม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	12,500.00	110.83	1,385,375.00	1.1849	131.32	131.25	1,640,625.00
15	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรรมวิธียาง EAP	ตร.ม.	46,500.00	31.02	1,442,430.00	1.1849	36.76	36.75	1,708,875.00
16	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	46,500.00	15.13	703,545.00	1.1849	17.93	17.75	825,375.00
17	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC -60/70)	ตร.ม.	46,500.00	247.24	11,496,660.00	1.1849	292.95	292.75	13,612,875.00

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048

ตอน ห้วยบง - ท่าวาลน

ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810

ปริมาณงาน

1

แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FACTOR F1	คำนวณ ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
18	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC-40/50)	ตร.ม.	46,500.00	292.50	13,601,250.00	1.1849	346.58	346.50	16,112,250.00
19	งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS 2(2.40 x 2.40)) ที่ กม.กม.9+726	เมตร	10.00	36,081.80	360,818.00	1.1656	42,056.95	42,056.75	420,567.50
20	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC.HEADWALL FOR BOX CULVERTS 2(2.40 x 2.40)) ที่ กม.กม.9+726	แห่ง	1.00	140,062.56	140,062.56	1.1656	163,256.92	163,256.75	163,256.75
21	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)	เมตร	295.00	3,067.29	904,850.55	1.1849	3,634.43	3,634.25	1,072,103.75
22	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (S = 2 :1)	ลบ.ม.	8.00	2,146.52	17,172.16	1.1849	2,543.41	2,543.25	20,346.00
23	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (S = 2 : 1)	ลบ.ม.	18.00	2,537.34	45,672.12	1.1849	3,006.49	3,006.25	54,112.50
24	งานขอบคันหินรางดิน (CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER)	เมตร	4,620.00	541.40	2,501,268.00	1.1849	641.50	641.50	2,963,730.00
25	งาน CONCRETE CURB	เมตร	10.00	193.24	1,932.40	1.1849	228.97	228.75	2,287.50
26	งานปูพื้นคอนกรีต หนา 7 ซม.พร้อมทรายรองใต้พื้นคอนกรีต (CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION)	ตร.ม.	8,300.00	188.95	1,568,285.00	1.1849	223.89	223.75	1,857,125.00
27	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF)	ต้น	27.00	40,135.56	1,083,660.12	1.1849	47,556.63	47,556.50	1,284,025.50
28	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	2,100.00	272.14	571,494.00	1.1849	322.46	322.25	676,725.00
29	งานทาสีขอบคันหิน (CURB MARKING)	ตร.ม.	160.00	58.00	9,280.00	1.1849	68.72	68.50	10,960.00
30	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง (30 KVA) พร้อมอุปกรณ์ อื่นๆ ครอบคลุม	แห่ง	2.00	284,505.51	-	-	-	284,505.50	569,011.00

" เอกสาร ก "

๑

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048

ตอน ห้วยบง - ท่าลาน

ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810

ปริมาณงาน 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
31	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	ชุด	1.00	9,873.92	9,873.92	1.1849	11,699.61	11,699.50	11,699.50
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง					
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
				รวมค่างานต้นทุน					
				ราคาต้นทุน ทล.3048 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่างกม.10+810 - กม.12+440					
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	58,806,060.50
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,806,060.50

7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	90.00	100.00	90.34	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.1850	1.1818	1.1849	-	1.1849	1.1849
ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ล้านบาท)	90.00	95.00	90.34	FACTOR F งานสะพาน		
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.1657	1.1648	1.1656	1.1656		

หมายเหตุ  ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
(นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์) รส.ทล.11.2

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายนันท์วุฒิ บุญอินทร์) วว.ทล.11

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายธนากร จุลอักษร) วบ.ทล.11

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ  
(นายณัฐวุฒิ ชัยโชติโกคิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายเอกนรินทร์ จินทวงค์)  
ผส.ทล.11



รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงสระบุรี

รหัสงาน 11700 ลักษณะงาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน

ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810 ระยะทางดำเนินการ 2.410 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

ภาวะฝนปกติ

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวัง		
17	หินย่อยขนาดระหว่าง 3/8" - 2" สำหรับงาน POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	150.00	20				20	บ.เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด (ทล.3022 ที่ กม.2+125 LT.)
18	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	231.50	0				0	
19	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	290.00	21				21	โรงโม่หินตักกะศิลาเพิ่มพูน (ทล.1 ที่ กม.122+800 RT.)
20	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	168.00	52				52	ป่อทรายมหาทรัพย์เจริญ (ที่ กม.38+500) (ข้างเคียง สทล.12)
21	หินคลุก	ลบ.ม.	105.00	20				20	โรงโม่หินศิลาสานนท์ (ทล.1ที่ กม.192+000 RT.)
22	ลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	32				32	ป่อลูกรังอรุณธรณี (ที่ กม.12+500 RT.)
23	วัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	60.00	32				32	ป่อลูกรังอรุณธรณี (ที่ กม.12+500 RT.)
24	หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	50.00	20				20	โรงโม่หินศิลาสานนท์ (ทล.1ที่ กม.192+000 RT.)
25	ดินถม	ลบ.ม.	30.00	5				5	แหล่งท้องถิ่น
26	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. CLASS II	ท่อน	2,150.00	69				69	สทล.12 (สุพรรณบุรี) ป.เจริญวิเศษ 3195 กม.21+000 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.สามโก้ จ.สุพรรณบุรี
27	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	36,950.00	121				121	แหล่ง กทม. เดือน ต.ค. 68
28	หินฝุ่น	ลบ.ม.	90.00	20				20	โรงโม่หินศิลาสานนท์ (ทล.1ที่ กม.192+000 RT.)
29	หิน(3/4)	ลบ.ม.	290.00	21				21	โรงโม่หินตักกะศิลาเพิ่มพูน (ทล.1 ที่ กม.122+800 RT.)
30	หิน(3/8)	ลบ.ม.	150.00	20				20	บ.เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด (ทล.3022 ที่ กม.2+125 LT.)
31	สายไฟฟ้า CV 3x10 SQ.MM.	เมตร	138.32	0				0	บริษัท SIRICHAELECTRIC (ศิริชัยอิเล็กทรอนิกส์) YAZAKI
32	สายไฟฟ้า IEC 10 2x2.5 SQ.MM.	เมตร	49.53	0				0	บริษัท SIRICHAELECTRIC (ศิริชัยอิเล็กทรอนิกส์) YAZAKI
33	สายไฟฟ้า IEC 01 1x2.5 SQ.MM. (THW)	เมตร	9.65	0				0	บริษัท SIRICHAELECTRIC (ศิริชัยอิเล็กทรอนิกส์) YAZAKI

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงสระบุรี

รหัสงาน 11700 ลักษณะงาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน

ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810 ระยะทางดำเนินการ 2.410 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าบ้มน ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

ภาวะฝนปกติ

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกตั้ง		
34	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	230.00	0				0	พาณิชย์จังหวัด กทม. เดือน ต.ค. 68
35	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	1,166.79	0				0	พาณิชย์จังหวัด สิงห์บุรี ตุลาคม 68
36	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,081.78	0				0	พาณิชย์จังหวัด สระบุรี ตุลาคม 68
37	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,347.20	0				0	พาณิชย์จังหวัด สระบุรี ตุลาคม 68

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

รหัสงาน 11700 ลักษณะงาน กิจกรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน

ระหว่าง กม. 8+400 - กม. 10+810

ระยะทางดำเนินการ 2.410 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ราคา 31.11 บาท/ลิตร

วันที่ 12/11/2568

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง) (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)				ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	ลดผูกเหล็ก บาท/กก.
			6 มม.	9 มม.	12 มม.	16 มม.			
ราคาวัสดุที่แหล่ง	2,467.29	2,467.29	21,600.00	20,800.00	20,836.26	20,432.71	168.00	290.00	36.80
ระยะทางขนส่ง (กม.)	0	0	121	121	68	122	52	21	0.00
ค่าขนส่ง (บาท)	0.00	0.00	191.92	191.92	108.12	193.52	185.95	76.15	0.00
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50	0	80	80	80	80	-	-	-
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	-	-	4,100.00	4,100.00	3,300.00	3,300.00	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,517.29</b>	<b>2,467.29</b>	<b>25,971.92</b>	<b>25,171.92</b>	<b>24,324.38</b>	<b>24,006.23</b>	<b>353.95</b>	<b>366.15</b>	<b>36.80</b>

51,143.84      25.57

Class of Concrete	A:500KSC	B:450KSC	C:400KSC	D:350KSC	E:300KSC	Lean 1:3:6	
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:470:843	
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,517.29 = 2643.1545	1,321.58	1,189.42	1,057.26	925.10	792.95	581.49
2. ทราย	1.20 x 353.95 = 424.74	155.45	166.07	176.69	187.31	197.93	199.63
3. หิน	1.15 x 366.15 = 421.0725	278.75	278.75	278.75	278.75	278.75	354.96
4. ค่าแรงผสม - เท	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	426.00
<b>รวม</b>	<b>2,221.78</b>	<b>2,100.24</b>	<b>1,978.70</b>	<b>1,857.16</b>	<b>1,735.63</b>	<b>1,562.08</b>	

Class of Concrete	1 : 2 : 4 by wt.	1 : 2 : 4 by vol.	Mortar 1:3 by vol.	Mortar 1:4 by vol.	
ส่วนผสมคอนกรีต	320:430:860	300:430:860	500:749	400:1200	
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,517.29 = 2643.1545	845.81	792.95	1,321.58	1,057.26
2. ทราย	1.20 x 353.95 = 424.74	182.64	182.64	318.13	509.69
3. หิน	1.15 x 366.15 = 421.0725	362.12	362.12	-	-
4. ค่าแรงผสม - เท	466.00	466.00	426.00	426.00	
<b>รวม</b>	<b>1,856.57</b>	<b>1,803.71</b>	<b>2,065.71</b>	<b>1,992.95</b>	

รายละเอียดข้อมูลราคาขายและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete

รหัสงาน 11700 ลักษณะงาน กิจการกรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม. กม.8+400 - กม.10+810

ระยะทางดำเนินการ 2.41 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง

รายการ	ยาง AC.60/70 บาท/ตัน	ยาง PMA บาท/ตัน	ยาง AC.40/50 บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE บาท/ตัน	สารผสมเพิ่ม แอสฟัลต์ บาท/ตัน	หิน			
										หินผสม AC บาท/ลบ.ม.	หินฝุ่น บาท/ลบ.ม.	หิน(3/4) บาท/ลบ.ม.	หิน(3/8) บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	29,000.00		36,950.00				26,300.00			231.50	90.00	290.00	150.00
ระยะทางขนส่ง (กม.)	121		121				121			0	20.00	21.00	20.00
ค่าขนส่ง (บาท)	191.92		191.92				191.92			0.00	72.61	76.15	72.61
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35		35				25			-	-	-	-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	29,226.92		37,176.92				26,516.92			231.50	162.61	366.15	222.61

รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน

รหัสงาน 11700 ลักษณะงาน กิจกรรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 คอนควคุม ทำคล้อ - แสลงพั้น ตอน 1

ระหว่าง กม. กม.8+400 - กม.10+810 ระยะทางดำเนินการ 2.41 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	791.10	791.10	860.30
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	197.78	158.22	286.77
ค่าน้ำมันทาสีผิวไม้	2.00	2.00	2.00
ค่าแรงไม้แบบ	121.00	121.00	162.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	320.78	281.22	450.77

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบาก	1 ลบ.ฟ.	@	612.15	=	612.15 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	489.72	=	146.92 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	56.12	=	16.84 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	60.75	=	15.19 บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	<u>791.10 บาท/ตร.ม.</u>

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบากหรือไม้	1 ลบ.ฟ.	@	612.15	=	612.15 บาท/ตร.ม.
- ไม้อัดยางหนา 4 ม.	1 ตร.ม.	@	87.20	=	87.20 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	489.72	=	146.92 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	56.12	=	14.03 บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	<u>860.30 บาท/ตร.ม.</u>

## รายละเอียดงานสีดีเส้น Thermoplastic

งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)

1.) ค่าวัสดุ ต่อ 1.00 m.<sup>2</sup>

1.1 ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)

=	35,000 บาท/ตัน	=	35.00 บาท/kg.
- ค่าขนส่ง	= 121 km. @ 1.57 บาท/ตัน	=	0.19 บาท/kg.
- ค่าขน - ถ่าย	= 50 บาท/ตัน	=	0.05 บาท/kg.
	รวม	=	35.24 บาท/kg.
	คิดให้	=	35.24 บาท/kg.

ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)

= 6.00 kg. @ 35.24 บาท 211.44 บาท/kg.

1.2) ค่าลูกแก้ว

=	40,000 บาท/ตัน	=	40.00 บาท/kg.
- ค่าขนส่ง	= 121 km. @ 1.57 บาท/ตัน	=	0.19 บาท/kg.
- ค่าขน - ถ่าย	= 50 บาท/ตัน	=	0.05 บาท/kg.
	รวม	=	40.24 บาท/kg.
	คิดให้	=	40.24 บาท/kg.

ค่าลูกแก้ว

= 0.40 kg. @ 40.24 = 16.10 บาท/m.<sup>2</sup>

คิดให้ 16.10 บาท/m.<sup>2</sup>

1.3) ค่า Primer (กาวรองพื้น)

= 1,600 บาท/ปีบ ทาได้ 50 m.2/ปีบ

ค่ากาวรองพื้น

= 1,600.00/50 คิดให้ 32.00 บาท/m.<sup>2</sup>

2.) ค่าดำเนินการ ต่อ 1.00 m.<sup>2</sup> (คิดให้ 600 m.<sup>2</sup>/วัน)

2.1) ค่ารถดีเส้น (คิดอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี)	=	
	= 2,200,000/(180x7)	=	1,746 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	= 15 ลิตร/วัน @ 31.11 บาท	=	466.65 บาท/วัน
- ค่าแก๊ส	= 1 ถัง/วัน @ 345 บาท	=	345 บาท/วัน
	<b>รวม</b>	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,557.65 บาท/วัน</span>

2.2) ค่ารถบริการ (คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 150 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี)	=	
	= 650,000 / (150 x 5)	=	866.67 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	= 30 ลิตร/วัน @ 31.11 บาท	=	933.3 บาท/วัน
	<b>รวม</b>	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,799.97 บาท/วัน</span>

● ไม่รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม  
○ รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม

## รายละเอียดงานสีตีเส้น Thermoplastic

งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)

● ไม่รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม  
ราคาจ้างบกระเทาะผิวเดิม

2.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม(คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

2.3.1)ค่าเสื่อมราคา(เครื่องกระเทาะ)

= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี)

= 195,500 / (180 x 5)

= 217.22 บาท/วัน

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

= 15 ลิตร/ วัน@ 31.11 บาท

= 466.65 บาท/วัน

รวม

683.87 บาท/วัน

2.3.2) ค่าเสื่อมราคา(หัวสามแฉกกระเทาะผิว)

= ราคาต้นทุน/(อายุการใช้งาน 12,000 m<sup>2</sup>/หัว

= 43,700/12,000

= 3.64 บาท/m.<sup>2</sup>

คิดให้

= 3.50 บาท/m.<sup>2</sup>

2.4) ค่าติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร(ชั่วคราวระหว่างตีเส้น)

คิดให้

= 700 บาท/วัน

2.5) ค่าแรงกระเทาะสี

- ค่าแรงงาน 2 คน (ผิวคอนกรีต 200 ตร.ม./วัน)

= (300x2)/200

= 3.00 บาท/m.<sup>2</sup>

- ค่าแรงงาน 2 คน (ผิว 200 ตร.ม./วัน)

= (300x2)/200

= 3.00 บาท/m.<sup>2</sup>

2.5) ค่าแรง

- ช่างควบคุม และคนขับรถ

= 2x500

= 1000.00 บาท/วัน

- ช่างคุมเครื่อง

= 2x500

= 1000.00 บาท/วัน

- คนงานทั่วไป

= 4x300

= 1200.00 บาท/วัน

คิดให้

3,200.00 บาท/วัน

รวมค่าแรงตีเส้น และค่าเสื่อมราคา

= 8,241.49 บาท/วัน

- กรณีผิวเดิมเป็นคอนกรีต

= 20.24 บาท/m.<sup>2</sup>

- กรณีผิวเดิมเป็นแอสฟัลต์

= 20.24 บาท/m.<sup>2</sup>

- กรณีผิวใหม่

12.60 บาท/m.<sup>2</sup>

3.)ค่าทดสอบการสะท้อนแสง(100 m.<sup>2</sup>/ ครั้ง, คิด 6 ครั้ง/วัน = 600 m.<sup>2</sup>/วัน

- ค่ารถบริการ(ค่าเสื่อมราคา + ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

= 870+420

= 1,290 บาท/วัน

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องวัดการสะท้อนแสง

= 200x6

= 1,200 บาท/วัน

- ค่าแรงงาน

= (180x2)+ 300

= 660 บาท/วัน

รวม

3,150 บาท/วัน

เฉลี่ย / m.<sup>2</sup> = 3,150 / 600

= 5.25 บาท/วัน

คิดให้

5.5 บาท/วัน

## รายละเอียดงานสีตีเส้น Thermoplastic

งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)

● ไม่รวมค่างานกระแทะผิวเดิม  
รวมค่างานกระแทะผิวเดิม

งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) ต่อ 1.00 m.<sup>2</sup>

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	=	211.44 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่าลูกแก้ว	=	16.10 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	=	32.00 บาท/m. <sup>2</sup>
รวมค่าวัสดุเพื่อสูญเสียวัสดุ 5%	=	272.52 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่าทดสอบการสะท้อนแสง	=	5.50 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่าดำเนินการ	=	12.60 บาท/m. <sup>2</sup>
รวม	=	290.62 บาท/m. <sup>2</sup>
ต้นทุนต่อหน่วย	=	290.62 บาท/m. <sup>2</sup>

งานสี Rumble Strip (Thermoplastic) ต่อ 1.00 m.<sup>2</sup>

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	=	350.99 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่าลูกแก้ว	=	16.10 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	=	32.00 บาท/m. <sup>2</sup>
รวมค่าวัสดุเพื่อสูญเสียวัสดุ 5%	=	419.04 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่าทดสอบการสะท้อนแสง	=	5.50 บาท/m. <sup>2</sup>
- ค่าดำเนินการ	=	12.60 บาท/m. <sup>2</sup>
รวม	=	437.14 บาท/m. <sup>2</sup>
ต้นทุนต่อหน่วย	=	437.14 บาท/m. <sup>2</sup>

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12/11/2568

1 งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.) (REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60M.) (นำมาเก็บไว้ที่หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) ทล.1 กม.111+700

ขุดดิน	1.92	ลบ.ม. @	49.68 บาท / ลบ.ม.	=		95.38 บาท / เมตร
ค่าท่อ Ø 0.60 ม. ชั้น 2				=		- บาท / เมตร
ค่าขนส่ง				=		29.63 บาท / เมตร
ค่าวางและกลบกลับ				=		- บาท / เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม				=		125.01 บาท / เมตร
				ค่างานต้นทุน	=	125.01 บาท / เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อขีดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เพียงละ 13 คัน

ค่าขนท่อชั้น - ลง คิดเพียงละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 12 กม. =  $\frac{31.62}{24} \times 13 \times 300 = 711.06$  บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย =  $\frac{711.06}{24} = 29.63$  บาท/ม.

2 งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.80 ม.) (REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80M.) (นำมาเก็บไว้ที่หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) ทล.1 กม.111+700

ขุดดิน	2.22	ลบ.ม. @	49.68 บาท / ลบ.ม.	=		110.28 บาท / เมตร
ค่าท่อ Ø 0.80 ม. ชั้น 2				=		- บาท / เมตร
ค่าขนส่ง				=		39.5 บาท / เมตร
ค่าวางและกลบกลับ				=		- บาท / เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม				=		149.78 บาท / เมตร
				ค่างานต้นทุน	=	149.78 บาท / เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อขีดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เพียงละ 13 คัน

ค่าขนท่อชั้น - ลง คิดเพียงละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 12 กม. =  $\frac{31.62}{18} \times 13 \times 300 = 711.06$  บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย =  $\frac{711.06}{18} = 39.5$  บาท/ม.

3 งานชุดโล (MILLING) ผิวทางเดิมถิก 10 ซม. (นำมาเก็บไว้ที่นำมากับไว้ที่ต่งระดับทะเลโคก ทล.1 กม.111+700)

ค่าดำเนินการ				=		12.64 บาท/ตารางเมตร
ค่าเลือกราคา				=		2.30 บาท/ตารางเมตร
ค่าขนส่ง ระยะ 12 กม.				=	4.43	บาท/ตารางเมตร
ส่วนขยายตัว	4.43	x	1.6 (ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)	=		7.09 บาท/ตารางเมตร
				ค่างานต้นทุนรวม	=	22.03 บาท/ตารางเมตร

4 งานถางป่าและขุดถอนตอขนาดเล็ก (CLEANING AND GRUBBING) (ขนาดเบา)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.74 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม = 1.74 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดถอนขนาดเล็ก

มีเฉพาะการถางถางวัชพืชนาน้ำนั้น

งานถางป่าขุดถอนขนาดกลาง

มีการถางถางวัชพืชนาน้ำนั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดถอนขนาดใหญ่

มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดถอน ถางถางวัชพืชนาน้ำ และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048

ตอนหัวขบวน - ท่าลาน

ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

5 งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดตัด)	=		21.65	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)	=	8.36		บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดทิ้ง ระยะ 2 กม.	=	14.06		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.42		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 22.42 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)	=		28.03	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		49.68	บาท/ลบ.ม.
<b>หมายเหตุ</b>				
ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15		
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=	1.25		

6 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดตัด)	=		21.65	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)	=	8.36		บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดทิ้ง ระยะ 2 กม.	=	14.06		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.42		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 22.42 x 1.25	=		28.03	บาท/ลบ.ม.
รวม	=		49.68	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %				
ค่างานต้นทุน = 49.68 x 1.10	=		54.65	บาท/ลบ.ม.
<b>หมายเหตุ</b>				
ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15		
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=	1.25		

7 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

<b>งานแก่ Soft</b>				
ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดตัด)	=		21.65	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)	=	8.36		บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดทิ้ง ระยะ 2 กม.	=	14.06		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.42		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 22.42 x 1.25	=		28.03	บาท/ลบ.ม.
รวม	=		49.68	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %				
รวมค่างาน = 49.68 x 1.10	=		54.65	บาท/ลบ.ม.

8 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ขุด-ขน)	=	21.98		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	21.92		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	73.90		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 73.90 x 1.60	=		118.24	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบนได้ = 0.00 บาท/ลบ.ม.	=		-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (บดทับ)	=		46.39	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		164.63	บาท/ลบ.ม.

9 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ขุด-ขน)	=	21.98		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	21.92		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	68.90		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 68.90 x 1.40	=		96.46	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (บดทับ 75 %)	=		34.79	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		131.25	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 คอนกรีตห้วยบง - ชำลาน ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810  
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12/11/2568

10 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

ค่าวัสดุจากแหล่ง ลูกรัง	=	60.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 32 กม.	=	115.12	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	175.12	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 175.12 x 1.60	=		280.19 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		55.66 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		335.85 บาท/ลบ.ม.
<b>หินคลกรองพื้นทาง</b>			
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	72.61	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	122.61	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 122.61 x 1.60	=		196.18 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		55.66 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		251.84 บาท/ลบ.ม.

11 งานรองพื้นทางวัสดุควบรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง ลูกรัง	=	60.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 32 กม.	=	115.12	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	175.12	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 175.12 x 1.60	=		280.19 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		55.66 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		335.85 บาท/ลบ.ม.
<b>หินคลกรองพื้นทาง</b>			
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	72.61	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	122.61	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 122.61 x 1.60	=		196.18 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		55.66 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		251.84 บาท/ลบ.ม.

12 งานหินคลกรับปรุงคุณภาพ CRUSHED ROCK BASE (LOOSE)

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	105.00	บาท/ลบ.ม. หลวม
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	72.61	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	177.61	บาท/ลบ.ม.

13 งานพื้นทางหินคลกรผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	105.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ชน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	72.61	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	177.61	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 177.61 x 1.50	=		266.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2% = 46 @ 2.47 บาท	=		113.62 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=		47.47 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		88.10 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดวัสดุ)	=		47.04 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		562.65 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ : ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

**รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง**

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 คอหมวยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12/11/2568

**14 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.25 ม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก)**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	48.24	บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (Yd)	=	2.166	ตัน/ลบ.ม.
ค่ายาง AC (ถ้ามี)	=		บาท/ตัน
ปริมาณปูนซีเมนต์(%) 3.8	=	0.0206	ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่ง	=	2,467.29	บ./ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าป่นวัสดุ หินคลุก)	=	50.83	บาท/ตร.ม.
47.04 x 0.25	=	11.76	บาท/ตร.ม.
<b>ค่างานต้นทุนรวม</b>	=	<b>110.83</b>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

**15 งานลาดแอสฟัลต์ใหม่ได้ด (PRIME COAT) (ชั้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) ทรายใช้ยาง EAP**

ค่ายาง EAP 1.0 ลิตร @ 29.29 บาท	=	29.29	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 121 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.22	บาท/ลิตร
รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง	=	29.51	
อัตราส่วน ( 1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบน Soil Cement หรือ 0.4 ลาดบน Concrete Pavement ) ใช้ 0.8 ลิตร/ตร.ม.	=	23.61	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.41	บาท/ตร.ม.
<b>ค่างานต้นทุนรวม</b>	=	<b>31.02</b>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

**16 งานลาดแอสฟัลต์แตะได้ด (TACK COAT)**

ค่ายาง CRS - 2 1.0 ลิตร @ 26.30 บาท	=	26.30	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 121 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.22	บาท/ลิตร
รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง	=	26.52	
อัตราส่วน (0.3 ลิตร / ตร.ม.) ใช้ 0.30 ลิตร/ตร.ม.	=	7.96	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.17	บาท/ตร.ม.
<b>ค่างานต้นทุนรวม</b>	=	<b>15.13</b>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810  
 ข้ามนทีเขลหน้าป้อม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

17 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC -60/70)

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ค่ายาง AC 46.70 กก. @ 29.23	=	1,365.04	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 231.50	=	171.31	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	393.99	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.60 กม. ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	2.72	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหน้า 5 ซม. 1	←	(พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโอด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโอด)	
= 15.18 x 1.00 x 8.33	=	126.45	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,059.51	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,059.51 / 8.33	=	247.24	บาท/ตร.ม.

18 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC-40/50)

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ยาง AC40/50 47.60 กก. @ 37.18	=	1,769.77	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 231.50	=	171.31	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	393.99	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.60 กม. ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	2.72	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหน้า 5 ซม. 2	←	(พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโอด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโอด)	
= 11.85 x 1.00 x 8.33	=	98.71	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,436.50	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,436.50 / 8.33	=	292.50	บาท/ตร.ม.

19 งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS 2(2.40 x 2.40)) ที่ กม.กม.9+726

	2.40 x 2.40	ยาว	10.00	ม.	
AT STA	9+276				
มุม SKEW	0 องศา				ดินถมหลังท่อสูง 0.61 - 1.50 เมตร
ขุดดิน	0.00	ลบ.ม.	@		= - บาท
คอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	@		= - บาท
คอนกรีต 350 Ksc.	48.72	ลบ.ม.	@	2,766.20 (คอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าเท)	= 134,769.26 บาท
เหล็กเสริม RB 6-9	178.43	กก.	@	25.57	= 4,562.46 บาท
เหล็กเสริม DB 12	2,186.08	กก.	@	24.32	= 53,165.47 บาท
เหล็กเสริม DB 16	1,097.37	กก.	@	24.01	= 26,347.85 บาท
ลวดผูกเหล็ก	86.55	กก.	@	36.80	= 3,185.04 บาท
ไม้แบบ (3)	239.96	ตร.ม.	@	450.77	= 108,166.77 บาท
ไม้เสากลม ขนาด 6 นิ้ว	16.00	ตัน	@	230.00	= 3,680.00 บาท
ไม้เนื้อแข็ง	23.09	ลบ.ฟ.	@	1,166.79	= 26,941.18 บาท
				รวม	= 360,818.03 บาท/10 เมตร
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	360,818.03	/	10.00	= 36,081.80 บาท/เมตร



รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810  
 บ้านบึงเฉลิมหน้าป้อม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

24 งานขอบคันหินวางชั้น (CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER)

Gutter หนา 0.25 เมตร และกว้าง 0.50 เมตร

คิดจากความยาว	10.00	ม.			
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	0.00	ลบ.ม.	@	0	= - บาท
คอนกรีต 255 ksc.	1.640	ลบ.ม.	@	1,735.63	= 2,846.43 บาท
ไม้แบบ (2)	9.13	ตร.ม.	@	281.22	= 2,567.54 บาท
ค่างานต้นทุนรวม					= 5,413.97 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	= 5,413.97	/	10.00		= 541.40 บาท/ม.

หมายเหตุ: ปริมาณวัสดุตามแบบ  
 คอนกรีต 0.16 ลบ.ม./ม.  
 ไม้แบบ 0.90 ตร.ม./ม. ปิดหัวหรือท้าย 0.16 ตร.ม.

25 งาน CONCRETE CURB

Barrier Curb สูง	0.45	ม.		0.20	
คิดจากความยาว	10.00	ม.			
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	0.00	ลบ.ม.	@		= - บาท
เหล็กเสริม RB 6	6.340	ลบ.ม.	@	25.97	= 164.65 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.16	กก.	@	36.80	= 5.89 บาท
คอนกรีต 255 ksc.	0.367	ลบ.ม.	@	1,735.63	= 636.98 บาท
ไม้แบบ (2)	4.00	ตร.ม.	@	281.22	= 1,124.88 บาท
ค่างานต้นทุนรวม					= 1,932.40 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	= 1,932.40	/	10.00		= 193.24 บาท/ม.

หมายเหตุ: ปริมาณวัสดุตามแบบ  
 คอนกรีต 0.085 ลบ.ม./ม.  
 ไม้แบบ 0.90 ตร.ม./ม. ปิดหัวหรือท้าย 0.06 ตร.ม.

26 งานปูพื้นคอนกรีต หนา 7 ซม.พร้อมทรายรองใต้พื้นคอนกรีต (CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION)

รวม 5 CM. Sand Cushion

Sand Cushion

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง					= 168.00 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)					= - บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 52 กม.					= 185.95 บาท / ลบ.ม.
รวม					= 353.95 บาท / ลบ.ม.
ส่วนบุควั	353.95	x 1.40 x 90 %			= 445.98 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %					= 32.47 บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนของ Sand Bedding					= 478.45 บาท / ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 1.44 ตร.ม.

คอนกรีต 1:2:4 by Vol.	0.100	ลบ.ม.	@	1,803.71	= 180.37 บาท
เหล็กเสริม RB6	2.130	กก.	@	25.97192	= 55.32 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.053	กก.	@	36.80	= 1.95 บาท
Sand Cushion	0.072	ลบ.ม.	@	478.45	= 34.45 บาท
ค่างานต้นทุนรวม					= 272.09 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย =	272.09	/	1.44		= 188.95 บาท / ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 คอนทิวบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

27.30 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF)

(DWG.No. EE-105) จำนวน 27.00 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์พิวส์ครบชุด	ต้น	1	12,330.00	12,330.00
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดียวจำนวน = 1 โคม กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	2	5,990.00	11,980.00
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	136.00	136.00
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	แห่ง	1	3,485.19	3,485.19
1.1.5 สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm <sup>2</sup> (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง ตู้ตู้ อธิบาย) (สำหรับ ไฟฟ้านครหลวง ใช้สาย CV 4 X 10 mm <sup>2</sup> )	ม.	36	138.32	4,979.52
1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น)	ม.	20	49.53	991
1.1.7 สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (THW) (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	20	9.65	193
1.1.7 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดหีบ (ความยาวเท่ากับข้อ 1.1.5)	ม.	34	75.00	2,550.00
1.1.8 Ground rod	ชุด	1	726.00	726.00
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				37,370.71
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. 1 เฟส 2 สาย 240 V. ควบคุม HPS.250 W. จำนวนไม่เกิน 15 ดวง	ชุด	2	14,610.00	29,220
1.2.2 ท่อ RSC Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม)	ม.	4	300.00	1,200
1.2.3 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M	ชุด	2	745.00	1,490
1.2.4 ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค้ำดินท่อลอด	ม.	24	900.00	21,600
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด				53,510.00
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น				1,981.85
1.3 ค่าติดตั้ง	ต้น	1	525.00	525.00
1.4 ค่าหลอดไฟสำรอง (จำนวน 1 หลอด/ 1 ต้น)	ต้น		880.00	-
1.5 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น (ตามตารางด้านล่าง)	ต้น	1	258.00	258.00
รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อต้น (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)				40,135.56
ค่าภาษี กำไร และค่าดำเนินการ (F = 1.3)				
รวมค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อต้น				40,135.56
รวมราคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อแห่ง (จำนวน)	ต้น	27	40,135.56	1,083,660.12
2. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
2.1 กรณีมิไบบังจากการไฟฟ้า	บาท	1	284,505.51	284,505.51
2.2 กรณีมิไบบังจากการไฟฟ้า (แขวงฯประมาณการเอง)				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด		65,000.00	-
2.2.2 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	แห่ง		1,000.00	-
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แห่ง		300.00	-
2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	แห่ง		3,000.00	-
2.2.5 ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)	ชุด		1,150.00	-
รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแห่ง				284,505.51
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น (1+2) =	บาท		ปรับยอด =	1,368,165.63

ราคาค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อต้น = 40,135.56 บาท

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3048 คอนกรีต - ทำลาน ระหว่าง กม.8+400 - กม.10+810  
 น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สระบุรี ราคา 31.11 บาท/ลิตร วันที่ 12//11/2568

28 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Themoplastic(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	211.44	211.44	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	16.10	16.10	
3	ค่า Prime(กาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	32.00	32.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	12.60	12.60	ผิวใหม่
ค่างานต้นทุน					272.14	บาท/ตร.ม.

29 งานทาสีขอบคันหิน (CURB MARKING)

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.			
ค่าสีน้ำมัน	1.00	ตร.ม.	@	38	= 38.00 บาท
ค่าทำความสะอาด ,เตรียมพื้นที่ , ค่าทา	1.00	ตร.ม.	@	20	= 20.00 บาท
ค่างานต้นทุน					= 58.00 บาท/ตร.ม.

31 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายเตือน ตค.2	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
2	ป้ายแนะนำ ตค.10	2.00	แผ่น	1,104.89	2,209.78	
3	ป้ายเตือน ตค.4 หรือ ตค.5	2.00	แผ่น	4,246.56	8,493.12	
4	ป้ายแนะนำ ตค.7	2.00	แผ่น	2,123.28	4,246.56	
5	ป้ายเตือน ตค.3	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
6	ป้ายแนะนำ ตค.26	2.00	แผ่น	3,184.92	6,369.84	
7	ป้ายบังคับ บ.3	2.00	แผ่น	1,485.69	2,971.38	
8	ป้ายแนะนำ ตค.23	1.00	แผ่น	1,887.36	1,887.36	
9	ป้ายเตือน ตค.7	1.00	แผ่น	1,592.46	1,592.46	
10	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
11	แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1'x1'x2ม.	15.00	ชุด	154.00	2,310.00	
12	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	16.00	แผง	1,115.00	17,840.00	
13	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
14	เบดเคอร์รี่ 75 แอมป์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	
รวมทั้งสิ้น					60,066.34	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					9,873.92	บาท / ชุด

( ต่อระยะเวลา 180 วัน )