



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๖
เลขที่รับ ๖๓๗/๕๐
ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๗๐๖๖
๒๕๖๘๑-๑๖๗๓.ต.อ.๑๘

ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร. ๐๕๖๒๘๑-๑๖๗๓.ต.อ.๑๘
 ที่... สทล.๖ ขท.เลขที่ ๑.๑/พ.๑/๒๓๑๘ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘
 เรื่อง... ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑) เรียน ผส.ทล.๖

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ ที่ สทล.๖ ขท.เลขที่ ๑.๑/จ.๑/๕๐๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ปากชม-เขียงคาน ระหว่าง กม.๑๗๕+๗๐๕-กม.๑๗๖+๐๐๐ LT., RT. และ กม.๑๗๗+๕๑๐-กม.๑๗๙+๒๓๕ LT., RT. ปริมาณงาน ๑๘,๑๕๐ ตรม. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และฯ ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

อนึ่ง งานดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางในกรณีวงเงินเกินที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงได้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พอ
 (นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)
 ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๒) เรียน อว.ทล.๖, กปน.สทล.
 - ตรวจจน ราคาตาม ๑๒๑ ๗๐ V
 (ลายเซ็น)

นายทวีศักดิ์ รุจิกรรยาวัฒน์
 ผส.ทล.๖,
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘
 สทล.๖ ๑/๒๓๑๘
 ๓) เรียน อว.ทล.๖ เลขที่ ๑
 - ตรวจ
 - ตรวจจนราคาตาม ๑๒๑ ๗๐ V
 (ลายเซ็น)

นายทวีศักดิ์ รุจิกรรยาวัฒน์
 ผส.ทล.๖
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘

๓) เรียน อว.ทล.๖
 - ตรวจจนราคาตาม ๑๒๑ ๗๐ V
 (ลายเซ็น)

(นางสาว นภาพร)
 อำนวยการบริหาร

(นายอนุศักดิ์ บัวสา)
 อว.ทล.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.175+705-กม.176+000 LT., RT. และ กม.177+510-กม.179+235 LT., RT. ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอนปากชม-เชียงคานระหว่าง กม.175+705-กม.176+000 LT., RT. และ กม.177+510-กม.179+235 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากการขุดใส่ผิวทางเดิมออกนำไปผสมกับวัสดุใหม่และสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ แล้วนำกลับมาปูผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,791,974.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตมกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปักหมุดหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 เชียงตาน ระหว่าง กม.175+705-กม.176+000 LT., RT. และ กม.177+510-กม.179+235 LT., RT. ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 5 CM.	ตร.ม.	450.000	13.89	6,250.50	1.3025	18.09	8,141.27
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	189.000	51.05	9,648.45	1.3025	66.49	12,567.10
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	71.000	279.64	19,854.44	1.3025	364.23	25,860.40
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	94.000	946.39	88,960.66	1.3025	1,232.67	115,871.25
5	5. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	474.000	34.81	16,499.94	1.3025	45.34	21,491.17
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	37,170.000	12.61	468,713.70	1.3025	16.42	610,499.59
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	161.000	2,546.22	409,941.42	1.3025	3,316.45	533,948.69
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,150.000	303.85	5,514,877.50	1.3025	395.76	7,183,127.94
9	9. ASPHALT HOT - MIX IN PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%)	ตร.ม.	18,150.000	224.66	4,077,579.00	1.3025	292.61	5,311,046.64

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนาศ

12 พฤศจิกายน 2568 18:02:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาที่การงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นักกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปักหมุดหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เชียงตุง ระหว่าง กม.175+705-กม.176+000 LT., RT. และ กม.177+510-กม.179+235 LT., RT. ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	2,178.870	129.25	281,618.94	1.3025	168.34	366,808.66
11	11. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	497.000	306.33	152,246.01	1.3025	398.99	198,300.42
12	12. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	663.000	306.33	203,096.79	1.3025	398.99	264,533.56
13	13. COLD PLASTIC	ตร.ม.	112.230	882.31	99,021.65	1.3025	1,149.20	128,975.69
14	14. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เมตรจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3025	10,802.54	10,802.54
รวมราคากลาง								14,791,974.92

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานช่างเทคนิคการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงรักษาถนนหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-
เชียงคาน ระพวง กม.175+705-กม.176+000 LT., RT. และ กม.177+510-กม.179+235 LT., RT. ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง


(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์พรนเฑ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พงศ์กิตติ์ พิมพ์วัน)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุตกิตติ์ ชัยวาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(รุติ รามศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


[นายรุติศักดิ์ รุจิรธรรยาววัฒน์]
ผ.ส.ทล.๖

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘

รุติ รามศิริ

12 พฤศจิกายน 2568