



416.2_28100_3309

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) กรมทางหลวง โทร. ๐ - ๒๕๒๑ - ๐๔๐๙ ต่อ ๒๑๗
ที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน ผส.ทล.๑๓ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วยคณะกรรมการฯ ราคากลางได้จัดทำราคากลาง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ตอน โพธิ์แดง - บ้านกระแซง ระหว่าง กม.๑๙+๗๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของแขวงทางหลวงปทุมธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางต่อไป

(นายสมบุรณ์ ชารี) ประธานกรรมการฯ

รส.ทล.๑๓.๒

สำเนาเรียน คณะกรรมการฯ

- อนุมัติราคาประมาณการแล้ว
- ดำเนินการต่อไป

(นายสุโข มีอำพล)

ผส.ทล.๑๓



ราคากลาง

แขวงทางหลวงปทุมธานี

งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน โพนี่แดง - บ้านกระแซง
ระหว่าง กม.19+700 - กม.22+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง

21-ต.ก.-68

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน โปธิ์แดง - บ้านกระแซง
ระหว่าง กม.19+700 - กม.22+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท 416.2_28100_3309

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 21-ค.ค.-68

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	M. /	200.00	155.00	31,000.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M. /	4,560.00	91.00	414,960.00
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M. /	1,590.00	101.00	160,590.00
4	SAND EMBANKMENT	CU.M. /	2,945.00	378.00	1,113,210.00
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M. /	1,055.00	542.00	571,810.00
6	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M. /	1,385.00	927.00	1,283,895.00
7	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M. /	545.00	364.00	198,380.00
8	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M. /	22,645.00	19.00	430,255.00
9	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M. /	10,835.00	95.00	1,029,325.00
10	PRIME COAT (EAP RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	SQ.M. /	17,380.00	38.00	660,440.00
11	TACK COAT	SQ.M. /	31,280.00	15.00	469,200.00
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON /	100.00	2,703.00	270,300.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M. /	23,305.00	328.00	7,644,040.00
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M. /	23,945.00	395.00	9,458,275.00
15	CONCRETE BARRIER TYPE I	M. /	200.00	2,730.00	546,000.00
16	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH /	5.00	25,438.00	127,190.00
17	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M. /	445.00	386.00	171,770.00
18	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET /	1.00	19,996.00	19,996.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

24,600,636.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

24,600,636.00

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ประเมษฐ์ อ่ำพันสุข) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ) ชก.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ

(คมวรรณ สุณีดิบรยง) วบ.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สมพร ฤทธิวิโรจน์) วว.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ธีรวัฒน์ สหัสรังษี) วผ.ทล.13

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(สมบูรณ์ ชารี) รส.ทล.13.2

อนุมัติราคาประมาณ 24,600,636.00 บาท

(เงินยี่สิบสี่ล้านหกแสนหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

.....

(สุภโชค มีอำพล) ผส.ทล.13

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงปทุมธานี

1. งานจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน โปธิ์แดง - บ้านกระแซง

ระหว่าง กม.19+700 - กม.22+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

(นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 30.94 บาท)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR FI	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	M.	200.00	123.86	24,771.67	1.2539	155.31	155.00	31,000.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	4,560.00	73.31	334,293.60	1.2539	91.92	91.00	414,960.00
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	1,590.00	80.64	128,217.60	1.2539	101.11	101.00	160,590.00
4	SAND EMBANKMENT	CU.M.	2,945.00	302.08	889,625.60	1.2539	378.78	378.00	1,113,210.00
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	1,055.00	432.66	456,456.30	1.2539	542.51	542.00	571,810.00
6	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	1,385.00	739.79	1,024,609.15	1.2539	927.62	927.00	1,283,895.00
7	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	545.00	290.96	158,573.20	1.2539	364.83	364.00	198,380.00
8	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	22,645.00	15.27	345,789.15	1.2539	19.15	19.00	430,255.00
9	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M.	10,835.00	75.99	823,351.65	1.2539	95.28	95.00	1,029,325.00
10	PRIME COAT (EAP RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	SQ.M.	17,380.00	30.95	537,911.00	1.2539	38.81	38.00	660,440.00
11	TACK COAT	SQ.M.	31,280.00	12.64	395,379.20	1.2539	15.85	15.00	469,200.00
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	100.00	2,155.84	215,584.00	1.2539	2,703.21	2,703.00	270,300.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,305.00	262.09	6,108,007.45	1.2539	328.63	328.00	7,644,040.00
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	23,945.00	315.04	7,543,632.80	1.2539	395.03	395.00	9,458,275.00
15	CONCRETE BARRIER TYPE I	M.	200.00	2,177.47	435,494.00	1.2539	2,730.33	2,730.00	546,000.00
16	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	5.00	20,287.48	101,437.40	1.2539	25,438.47	25,438.00	127,190.00
17	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	445.00	313.00	139,285.00	1.2539	392.47	386.00	171,770.00

Orion

SKO

SKO

SKO

SKO

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
18	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	15,947.64	15,947.64	1.2539	19,996.75	19,996.00	19,996.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						19,678,366.41		รวมค่างานทั้งหมด	24,600,636.00

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุน (ด้านบาท)	10.00	20.00	19.68	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.3105	1.2521	1.2539	-	1.2539	-	1.2539

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ประมมษฐ์ อ่าพันธ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ) ชก.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ
(คมวรรณ สุนิติบริยง) วบ.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สมพร ดุติวิโรจน์) วว.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ชีรวัฒน์ สหัสรังษี) วพ.ทล.13

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(สมบูรณ์ ชารี) รส.ทล.13.2

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน โพธิ์แดง - บ้านกระแซง

ระหว่าง กม.19+700 - กม.22+000

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 30.94 บาท

1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER

ค่าขนย้ายไปเก็บที่แขวงฯ	20	ท่อน/วัน (ท่อนละ 2.40 ม.)				
- ค่าเช่ารถยกคันบรรทุก 6 ตัน ดัดเคอร์น	1.000	คัน	@	2,892.00	=	2,892.00 บาท
- คนขับรถ	1.000	คน	@	500.00	=	500.00 บาท
- แรงงาน	5.000	คน	@	325.00	=	1,625.00 บาท
- น้ำมันเชื้อเพลิง	30.000	ลิตร	@	30.94	=	928.20 บาท
					=	5,945.20 บาท/วัน
	5,945.20	/	20			297.26 บาท/ท่อน
	297.26	/	2.40		=	123.86 บาท/ม.

2 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เลือมราคา (ขุดตัด)			=	21.47	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (ตัก)			=	8.28	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนเก็บ ระยะ 9 กม.			=	33.19	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	41.47	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 41.47 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)			=	51.84	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	73.31	บาท/ลบ.ม.

3 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

งานแก้ Soft					
ค่าดำเนินการ + เลือมราคา (ขุดตัด)			=	21.47	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (ตัก)			=	8.28	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนเก็บ ระยะ 9 กม.			=	33.19	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	41.47	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 41.47 x 1.25			=	51.84	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	73.31	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %					
รวมค่างาน		=	73.31	x	1.10
					= 80.64 บาท/ลบ.ม.

4 SAND EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	95.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 40.00 กม.			=	87.96	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	182.96	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 182.96 x 1.40			=	256.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (บดทับ)			=	45.94	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	302.08	บาท/ลบ.ม.

5 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 85 กม.			=	185.96	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	235.96	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 235.96 x 1.60			=	377.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (บดทับ)			=	55.12	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	432.66	บาท/ลบ.ม.

6 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก)			=	105.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 85 กม.			=	185.96	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	290.96	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 290.96 x 1.50			=	436.44	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2 % = 46 @ 2.67 บาท			=	122.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (ผสมวัสดุ)			=	47.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (บดทับ)			=	87.32	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือมราคา (บ่มวัสดุ)			=	46.36	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	739.79	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ : ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

14 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE

5 CM. THICK (AC 40/50)

ค่ายาง AC.40/50	0.050	ตัน @	37,708.04	=	1,885.40 บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	342.13	=	253.18 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต				=	383.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.58	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	4.68 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมมูลค่าและบดทับหน้า			5 ซม. 2	(พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมิไซด์, พิมพ์ 2 = บนผิวแอสฟัลท์)	
=	11.74	x	1.00	x	8.33
ค่าใช้จ่ายรวม				=	97.79 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน				=	2,624.26 บาท/ตร.ม.
				=	315.0 บาท/ตร.ม.

15 CONCRETE BARRIER TYPE I

(DWG.NO.RS.-608)

คิดจากความยาว	60.00	ม.			
จุดคืน ตกแต่งพื้นที่	4.050	ลบ.ม. @	60.00	=	243.00 บาท
LEAN CONCRETE	1.350	ลบ.ม. @	1,702.47	=	2,298.33 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	2.700	ลบ.ม. @	388.60	=	1,049.22 บาท
คอนกรีต CLASS D	19.609	ลบ.ม. @	2,075.19	=	40,691.82 บาท
เหล็กเสริม	1880.383	กก. @	23.91	=	44,957.35 บาท
ลวดผูกเหล็ก	46.524	กก. @	24.34	=	1,132.47 บาท
ไม้แบบ (1)	152.691	ตร.ม. @	262.78	=	40,124.17 บาท
Metal Cap	2.000	ชุด @	10.00	=	20.00 บาท
Joint Filler	0.330	ตร.ม. @	400.00	=	132.00 บาท
ค่างานต้นทุนรวม				=	130,648.36 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย				=	130,648.36 / 60.00 = 2,177.47 บาท/ม.

16 RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING

เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม) 20 % ของ	10,930.00	บาท		=	2,186.00 บาท
โคม HS 250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม) 40 % ของ	5,990.00	บาท		=	2,396.00 บาท
ฐานเสา ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. (ใช้ของใหม่)				=	3,250.00 บาท
สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 ตร.ม. (ใช้ของใหม่)	36	ม. @	215.11	=	7,743.96 บาท
สายไฟฟ้า NYY 3 x 2.5 ตร.ม. (ใช้ของใหม่)	11	ม. @	71.74	=	789.14 บาท
ชุดวางสายไฟพร้อมแผ่น precast ปิดทับ	34	ม. @	76.57	=	2,603.38 บาท
GROUND ROD				=	674.00 บาท
ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า				=	500.00 บาท
หาสีโค่นเสา	1	ตัน @	112	=	112.00 บาท
ติดตั้งตะกอนแสง	1	ตัน @	33	=	33.00 บาท
ค่างานต้นทุน				=	20,287.48 บาท/ตัน


17 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00	กก. @	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40	กก. @	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00	ตร.ม. @	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00	ตร.ม. @	13.00	=	13.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	313.00 บาท/ตร.ม.

18 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดตั้งตะกอนแสง	20.51	ตร.ม.	3,700.00	75,887.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	56.00	ม.	155.00	8,680.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	12.00	ชุด	1,115.00	13,380.00
4	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	60.00	ชุด	230.00	13,800.00
5	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00
รวมทั้งสิ้น					114,823.00 บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					15,947.64 บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 5 เดือน)



รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงปทุมธานี

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน โพร้แดง - บ้านกระแซง

ระหว่าง กม. 19+700 - กม.22+000

ระยะทางดำเนินการ 2.300 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 30.94 บาท/ลิตร วันที่ 21-ต.ค.-68 ADT คำนวณ

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางดำเนินการ						รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ลาดยาง			ลูกรัง				
				ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา	ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา		
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	28,800.00	53						53	จาก แหล่ง กทม.
2	ยางแอสฟัลต์ EAP	ตัน	29,486.67	53						53	จาก แหล่ง กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	26,666.67	53						53	จาก แหล่ง กทม.
4	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	37,600.00	53						53	จาก แหล่ง กทม.
5	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	26,500.00	53						53	จาก แหล่ง กทม.
6	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (แบบบรรจุถุง)	ตัน	2,565.84	64						64	จาก แหล่ง จ.สระบุรี
7	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2,210.84	64						64	จาก แหล่ง จ.สระบุรี
8	เหล็ก Dia. 6 มม.	ตัน	21,850.00	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
9	เหล็ก Dia. 9 มม.	ตัน	21,050.00	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
10	เหล็ก Dia. 12 มม.	ตัน	20,610.00	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
11	เหล็ก Dia. 16 มม.	ตัน	20,950.00	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
12	เหล็ก Dia. 20 มม.	ตัน	20,950.00	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
13	เหล็ก Dia. 25 มม.	ตัน	20,950.00	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
14	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,565.84	64						64	จาก แหล่ง จ.สระบุรี
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.34	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
16	ไม้แบบ (1) ; ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป	ตร.ม.	262.78	อ้างอิงจาก Sheet 'ราคาไม้แบบ'						ใช้งาน 4 ครั้ง	
17	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	237.22	อ้างอิงจาก Sheet 'ราคาไม้แบบ'						ใช้งาน 5 ครั้ง	
18	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรिट	ลบ.ม.	154.00	86						86	จากแหล่ง จ.สระบุรี
19	หินย่อยผสมค้อนกรिट	ลบ.ม.	285.00	84						84	จากแหล่ง จ.สระบุรี
20	ทรายผสมค้อนกรिट	ลบ.ม.	165.00	40						40	จากแหล่ง จ.อยุธยา
21	หินคลุก	ลบ.ม.	105.00	85						85	จากแหล่ง จ.อยุธยา
22	ลูกรัง	ลบ.ม.	50.00	85						85	จากแหล่ง จ.สระบุรี
23	ทรายถม	ลบ.ม.	95.00	40						40	จากแหล่ง จ.อยุธยา
24	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	165.00	40						40	จาก แหล่ง
25	สายไฟฟ้า NYY 3 x 16 sq.mm.	ม้วน	31,341.60	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
26	สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 sq.mm.	ม้วน	5,806.08	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
27	สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 sq.mm.	ม้วน	27,303.84	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
28	สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 sq.mm.	ม้วน	112.71	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
29	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิม ขนาด 18.925 ลิตร	ลิตร	70.22	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
30	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา	ลิตร	103.80	18						18	จาก แหล่ง ท้องถิ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงสร้างเชื่อมโยงระหว่างภาค
 งานบูรณะโครงสร้าง
 ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ตอน โป๊ะเตง - บ้านกระแซง
 ระหว่าง กม.๑๙+๗๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐
 ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานบูรณะโครงสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔,๖๐๐,๖๓๖.๐๐ .- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| ๗.๑ นายสมบูรณ์ ชารี | รศ.ทล.๑๓.๒ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายสมพร ฤดีวิโรจน์ | วว.ทล.๑๓ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธีรวัฒน์ สหสร้างชี | วพ.ทล.๑๓ | กรรมการ |
| ๗.๔ นายคมวรินทร์ สุนิตบรรยง | วบ.ทล.๑๓ | กรรมการ |
| ๗.๕ นายสุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ | ชก.ทล.๑๓ | กรรมการ |
| ๗.๖ นายปรเมษฐ์ อำพันสุข | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |