

" รายละเอียดราคากลาง "

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

1. **แผนรายละเอียดการ** รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังซอน - สี่แยกมาน้อย ตอน 2
 ระหว่าง กม.65+000 - กม.65+400
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 31.00 บาท/ลิตร วันที่ 12 พ.ย. 68) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	14.00	47,504.90	665,068.60
2	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	SET	1.00	255,217.20	255,217.20
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,495.30	9,495.30

รวมทั้งสิ้น 3 รายการ
 เป็นเงิน (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) **929,781.10**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง คค. 06084/บ.2/608/2568 ลว.10 พ.ย.68 เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการนี้ไว้ให้เกินวงเงิน 929,781.10 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

 (นายทศพร พยุรวงศ์)
 รอ.ชท.ฉะเชิงเทรา (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

 (นายนิพนธ์ ผกาทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

 (นายภาณุสรณ์ โพธิ์แดน)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

เห็นควรอนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เพื่อใช้เป็นราคากลางตามโครงการต่อไป

 ลงชื่อ.....
 (นายราวี บุญสอน)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

"เอกสาร ก.

แขวงหลวงพระบาง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. แผนรายละเอียดราคาประมาณการ รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0501 ตอน จังซอน - สีแยกน่าน้อย ตอน 2

ระหว่าง กม.65+000 - กม.65+400

ปริมาณงาน 1 แห่ง

(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 31.00 บาท/ลิตร วันที่ 12 พ.ย. 68)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	14.00	34,889.05	488,446.73	1.3616	47,504.90	47,504.90	665,068.60
2	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	SET	1.00	255,217.22	255,217.22	1.0000	255,217.20	255,217.20	255,217.20
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	6,973.64	6,973.64	1.3616	9,495.30	9,495.30	9,495.30
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด								รวมค่างานทั้งหมด	929,781.10
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	929,781.10

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.75	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616	-	1.3616	-	1.3616

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor