

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ  
ระหว่าง กม.4+131 - กม.5+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ  
ระหว่าง กม.4+131 - กม.5+800

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,630,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 2,629,252.78 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 นิพนธ์ ผกากรอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

นาย ทศพร พยุรวงศ์

17 พฤศจิกายน 2568 13:19:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลากลางที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน บางปะกง - แสนภูตาช ระหว่าง กม.4+131 - กม.5+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. IMPROVEMENT OF EXITING TRAFFIC SIGNAL AT STA.4+131 (FIXED TIME SINGALS 4 PHASES)	LS	1.000	895,855.31	895,855.31	1.3616	1,219,796.59	1,219,796.59
2	2. IMPROVEMENT OF EXITING TRAFFIC SIGNAL AT STA.5+200 (FIXED TIME SINGALS 3 PHASES)	LS	1.000	604,619.99	604,619.99	1.3616	823,250.57	823,250.57
3	3. IMPROVEMENT OF EXITING TRAFFIC SIGNAL AT STA.5+800 (FIXED TIME SINGALS 2 PHASES)	LS	1.000	426,216.75	426,216.75	1.3616	580,336.72	580,336.72

นาย ทศพร พยุงรงค์

17 พฤศจิกายน 2568 13:19:05

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
 ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน บางปะกง - แสนภูตาช ระหว่าง กม.4+131 - กม.5+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	4,310.30	4,310.30	1.3616	5,868.90	5,868.90
							รวมราคากลาง	2,629,252.78 ✓

นาย ทศพร พยุรวงศ์

17 พฤศจิกายน 2568 13:19:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน บางปะกง - แสนภูตาช ระหว่าง กม.4+131 - กม.5+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง




( นายทศพร พยุรวงศ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นิพนธ์ ผกาทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ ระหว่าง กม.4+131 - กม.5+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ ระหว่าง กม.4+131 - กม.5+800 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวง ฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	IMPROVEMENT OF EXITING TRAFFIC SIGNAL AT STA.4+131 (FIXED TIME SINGALS 4 PHASES)	L.S	1.000	895,855.31	895,855.31	1.3616	1,219,796.59	1,219,796.59
0.2	2	IMPROVEMENT OF EXITING TRAFFIC SIGNAL AT STA.5+200 (FIXED TIME SINGALS 3 PHASES)	L.S	1.000	604,619.99	604,619.99	1.3616	823,250.57	823,250.57
0.3	3	IMPROVEMENT OF EXITING TRAFFIC SIGNAL AT STA.5+800 (FIXED TIME SINGALS 2 PHASES)	L.S	1.000	426,216.75	426,216.75	1.3616	580,336.72	580,336.72
0.4	4	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,310.30	4,310.30	1.3616	5,868.90	5,868.90
								TOTAL	2,629,252.78