

" รายละเอียดราคากลาง "

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

1. แผนรายประมาณการ รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - ช่างฤไธ ตอน 2  
ระหว่าง กม.69+500 - กม.69+600 และ กม.79+955 - กม.80+200  
ปริมาณงาน 1 แห่ง (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา 31.00 บาท/ลิตร วันที่ 14 พ.ย. 68 )

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	ปริมาณงาน		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 2.5 mm.THICKNESS; Class II,Type II (ON SIDE SLOPE)	M.	345.00	1,934.83	667,516.35
2	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	15.00	120.88	1,813.20
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,495.30	9,495.30

รวมทั้งสิ้น 3 รายการ  
เป็นเงิน (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) 678,824.85

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง คค.06084/บ.2/595/2568 ลว.10 พ.ย.68 เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการนี้ไม่เกินวงเงิน 678,824.85 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
(นายทศพร พญูวงศ์)  
จอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายนิพนธ์ ผกากรอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายภานุสรณ์ โพธิ์แดน)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติکار

เห็นควร อนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เพื่อใช้เป็นราคากลางตามโครงการต่อไปนี้

ลงชื่อ.....  
(นายราวี บุญสอน)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา  
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘

**" เอกสาร ก "**

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

**รายละเอียดราคาประมาณการ**

**1. แผนรายประมาณการ** รหัสงาน 31510 งานวางกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกหน้าฝอย - อ่างฤไธม ตอน 2

ระหว่าง กม.69+500 - กม.69+600 และ กม.79+955 - กม.80+200

ปริมาณงาน 1 แห่ง

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา 31.00 บาท/ลิตร วันที่ 14 พ.ย. 68 )

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 2.5 mm.THICKNESS; Class II,Type II (ON SIDE SLOPE)	M.	345.00	1,421.00	490,245.00	1.3616	1,934.83	1,934.83	667,516.35
2	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	15.00	88.79	1,331.78	1.3616	120.88	120.88	1,813.20
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	6,973.64	6,973.64	1.3616	9,495.30	9,495.30	9,495.30
					<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด</b>				<b>678,824.85</b>
								<b>ปรับยอด</b>	
								<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>678,824.85</b>
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.50	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง		
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616	-	1.3616	-	1.3616		

**หมายเหตุ** ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

(ลงนาม) .....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายภานุสรณ์ โพธิ์แตง)