

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

๑	ชื่อโครงการ	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension สำหรับ Cross Beam เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙๘๙,๕๑๘.๐๐		บาท
๓	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๘๙,๕๑๘.๐๐		บาท
๓.๑	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension Cross Beam P๒ - P๔ (ไม่รวมลวดอัดแรง)	ราคา/หน่วย	๔๐,๑๙๕.๒๖	บาท
๓.๒	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension Cross Beam P๕ - P๖ , P๑๐ (ไม่รวมลวดอัดแรง)	ราคา/หน่วย	๕๑,๖๗๙.๙๘	บาท
๓.๓	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension Cross Beam P๑๑ - P๑๒ (ไม่รวมลวดอัดแรง)	ราคา/หน่วย	๑๔๒,๗๙๐.๐๑	บาท
๓.๔	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension Cross Beam P๑๓ - P๑๕ (ไม่รวมลวดอัดแรง)	ราคา/หน่วย	๑๔๒,๗๙๐.๘๔	บาท
๔	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
๔.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
๕	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑	นายจิระพล จุห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
๕.๒	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
๕.๓	นายสาระ กันยาหลง	วิศวกรโยธาชำนาญการ		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองพญา
งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension สำหรับ Cross Beam

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FACTOR F	ราคากลาง (บาท)
1	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension สำหรับ Cross Beam	งาน	3.00	31,464.00	94,392.00	1.2775	40,195.26	120,585.78
2	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension Cross Beam P2 - P4 (ไม่รวมเสาอัดแรง)	งาน	3.00	40,454.00	121,362.00	1.2775	51,679.98	155,039.94
3	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension Cross Beam P5 - P6 , P10 (ไม่รวมเสาอัดแรง)	งาน	2.00	111,773.00	223,546.00	1.2775	142,790.01	285,580.02
4	งานจ้างทำระบบอัดแรง Post Tension Cross Beam P11 - P12 (ไม่รวมเสาอัดแรง)	งาน	3.00	111,758.00	335,274.00	1.2775	142,770.84	428,312.52
					774,574.00	ขอปรับลดราคากลางเป็น		989,518.00

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวเลข (เงินบาทแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งโครงการ บาท
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมที่โครงการ บาท 774,574.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ บาท 774,574.00
- ④ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.3616
- ⑤ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2775
- ⑥ ค่า FACTOR ค่าใช้จ่ายพิเศษ 1.0000

อนุมัติ


(นายอนันท์ ปอนสินธุ์)
ผศ. สส.๓


(นายประทีป ขวประทีป)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 กรมการฯ


(นายอนันท์ ปอนสินธุ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรมการฯ


(นายประทีป จุฑอง)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรมการฯ