

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์  
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี  
ที่กม.42+858 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 1 Ramp 0305) ที่กม.43+500 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 2) กม.  
กม.48+300 ด้านขวาทาง (บริเวณ Rest stop ทับช้าง)  
ปริมาณงาน 1.00 L.S. ( 5 เดือน )  
แนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,795,114.55 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,795,114.55

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายวรพงษ์ ขวาชอง         | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ       |
| 6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม  | กรรมการ       |
| 6.4 นายนิราช ยาโด            | กรรมการ       |



" เอกสาร ๑ "

แนวทางการลงเงินระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาตัดกร รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี ที่กม.42+858 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 1 Ramp 0305) ที่กม.43+500 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 2) กม.47+884 (บริเวณทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล3) กม.48+300 ด้านขวาทาง (บริเวณ Rest stop ทั้งข้าง) ปริมาณงาน 1.00 L.S. (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 30.94 บาท/ลิตร วันที่ 20/11/2568)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รถน้ำ ใส่ปุ๋ย พรรมดิน ตัดแต่ง และขบทั้ง)	L.S.	1.00	1,298,737.20	1,298,737.20	1.3822	1,795,114.55	1,795,114.55	1,795,114.55
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					1,795,114.55
									ปรับยอด
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
									1,795,114.55

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %			
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	
รวมค่า F งานทาง		1.3822	
รวมค่า F งานทาง			1.3822

หมายเหตุ  ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายวันเสด็จ บุณยะวันตั้ง) ชส.ชทพ. กรรมการ (นายพัชราฤทธิ์ สันทนหอม) ชน.ชทพ. กรรมการ (นายนิราช ยาคีโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายรุ่งพงษ์ ขวาทอง) ประธานกรรมการ รอ.ชทพ.(จ)