

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ แผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม. ๓๑๐+๖๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) แผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม. ๓๑๐+๖๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔,๙๙๘,๐๘๓.๕๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- |                                 |                       |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว | ร.อ.ขท.อำนาจเจริญ (ว) | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายจักรกฤษ คุณมี            | วิศวกรโยธาชำนาญการ    | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายชยุตน์ สุทธิง            | นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการ       |

อนุมัติ



(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โทร0-4598-9745

ที่ สทล.9 ขท.อำนาจเจริญ 2.3/131

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม. 310+600 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ  
E-mail/นอกระบบ/ภายนอก  
เลขรับ 10091  
วันที่ - 3 ธ.ค. 2568  
เวลา 13.04 น.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	20,248.00	3.70	74,917.60	1.2521	4.63	4.00	80,992.00
2	งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	2,024.00	19.81	40,095.44	1.2521	24.80	24.00	48,576.00
3	ดินถมสำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์	ลบ.ม.	1,390.00	104.86	145,751.93	1.2521	131.29	131.00	182,090.00
4	งานขุดพื้นที่หนองน้ำ	ลบ.ม.	2,286.00	46.41	106,098.98	1.2521	58.11	58.00	132,588.00
5	งานปรับระดับดิน	ลบ.ม.	2,286.00	23.20	53,023.77	1.2521	29.04	29.00	66,294.00
6	ดินผสมสำเร็จขนาดหน้าทึบรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ลูก	140,535.00	33.43	4,698,239.64	1.2521	41.86	41.80	5,874,363.00
7	ซมพูนรั้วทึบ ๑ 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ตัน	30.00	2,241.47	67,243.97	1.2521	2,806.55	2,806.00	84,180.00
8	ทองกวาว ๑ 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ตัน	25.00	3,041.47	76,036.65	1.2521	3,808.23	3,808.00	95,200.00
9	เสลา ๑ 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ตัน	15.00	2,241.47	33,621.99	1.2521	2,806.55	2,806.00	42,090.00
10	สลิวตี ๑ 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ตัน	34.00	2,541.47	86,409.84	1.2521	3,182.18	3,182.00	108,188.00
11	แคนา ๑ 5 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 4.00 ม.	ตัน	38.00	4,041.47	153,575.70	1.2521	5,060.33	5,060.00	192,280.00
12	ทองอุไร ขนาดสูง 1.50 ม.	ตัน	60.00	461.47	27,687.95	1.2521	577.80	577.00	34,620.00
13	เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ตัน	51,775.00	26.92	1,393,945.72	1.2521	33.71	33.70	1,744,817.50
14	ด้อยดิงฝรั่ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ตัน	77,275.00	13.92	1,075,910.86	1.2521	17.43	17.40	1,344,585.00
15	เตยต่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ตัน	129,125.00	26.92	3,476,450.82	1.2521	33.71	33.70	4,351,512.50
16	ลิ้นกระบือ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ตัน	65,025.00	9.92	645,252.36	1.2521	12.42	12.40	806,310.00
17	กระดุมทองเลื้อย	ตัน	62,425.00	9.42	588,239.69	1.2521	11.80	11.70	730,372.50
18	พื้น ค.ส.ล.หนา 10 ซม. ผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	1,436.00	379.26	544,611.04	1.2521	474.87	474.00	680,664.00
19	พื้น ค.ส.ล.หนา 15 ซม. ผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	469.00	535.38	251,094.81	1.2521	670.36	670.00	314,230.00
20	พื้น ค.ส.ล.หนา 10 ซม. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	808.00	691.51	558,741.05	1.2521	865.84	865.00	698,920.00
21	พื้น ค.ส.ล.หนา 15 ซม. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	188.00	897.45	168,720.41	1.2521	1,123.70	1,123.00	211,124.00
22	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	145.00	676.50	98,092.50	1.2521	847.05	847.00	122,815.00
23	แท่นที่นั่ง คสล.ขนาด 0.40x0.60 ม.	ม.	119.00	937.69	111,584.57	1.2521	1,174.08	1,174.00	139,706.00
24	บ้านพักคนงานขนาด 4.00x10.00 ม.	แห่ง	1.00	645,255.91	645,255.91	1.2521	807,927.00	807,900.00	807,900.00
25	ขอบคันหินสำเร็จรูปขนาด 0.15x1.00 ม.	ม.	425.00	331.21	140,764.23	1.2521	414.71	414.00	175,950.00
26	ซุ้มระแนงเหล็ก	หลัง	3.00	123,996.67	371,990.01	1.2521	155,256.63	155,200.00	465,600.00
27	งานตกแต่งขึ้นเนินดินตามแบบ	ลบ.ม.	3,676.00	113.10	415,746.41	1.2521	141.61	141.00	518,316.00
28	เสาเหล็กกล่อง 4" สูง 6.00 ม. พร้อมชุดโคมไฟโซล่าเซลล์	ชุด	19.00	8,046.22	152,878.19	1.2521	10,074.70	10,000.00	190,000.00
29	งานปักเสาพาดสายพร้อมอุปกรณ์	แห่ง	1.00	176,296.10	176,296.10	1.2521	220,740.91	220,700.00	220,700.00
30	งานระบบน้ำ	แห่ง	1.00	938,876.15	938,876.15	1.2521	1,175,569.84	1,175,500.00	1,175,500.00
31	งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)	เดือน	12.00	223,524.72	2,682,296.64	1.2521	279,876.02	279,800.00	3,357,600.00

ต้นทุนงานทาง	19,999,450.94	24,998,083.50
ต้นทุนงานสะพาน	-	
ต้นทุนงานรวม	19,999,450.94	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 19,999,450.94
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.2521
- ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

วงเงินราคากลาง 24,998,083.50 บาท. ( ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์ )

## อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) .....  
( นายเล็งศักดิ์ แสงจันทร์ขาว )

ประธานกรรมการฯ  
ร.อ.ขท. อำนาจเจริญ (ว)

(ลงชื่อ) .....  
( นายจักรกฤษ คุ้มมี )

กรรมการฯ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  
( นายชยุตน์ สุทธิง )

กรรมการฯ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน