

ราคาน้ำมันโซลา 31.63 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคา x F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย ที่กำหนดให้	ราคากลาง
1	CLEARING AND GRUBBING	2,044.00	SQ.M.	1.74	3,556.56	1.2500	2.18	2.00	4,088.00
2	EARTH EXCAVATION	1,650.00	CU.M.	46.41	76,576.50	1.2500	58.01	58.00	95,700.00
3	SELECTED BACK FILL	1,188.00	CU.M.	414.50	492,426.00	1.2500	518.12	518.00	615,384.00
4	CONCRETE INTERCEPTOR	130.00	M.	803.00	104,389.92	1.2500	1,003.74	1,003.00	130,390.00
5	SOIL NAIL	9,660.00	M.	1,074.87	10,383,244.20	1.2500	1,343.58	1,343.00	12,973,380.00
6	SIDE DITCH LINING TYPE II	1,000.00	SQ.M.	318.11	318,110.00	1.2500	397.63	397.00	397,000.00
7	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	LS.	16,809.60	16,809.60	1.2500	21,012.00	21,012.00	21,012.00
8	FRICTION LINK MSE WALL (FRONT FACE)	210.00	SQ.M.	8,592.15	1,804,350.75	1.2500	10,740.18	10,740.00	2,255,400.00
9	FRICTION LINK MSE WALL (BACK FACE)	160.00	SQ.M.	10,409.39	1,665,502.74	1.2500	13,011.74	13,011.00	2,081,760.00
10	GENERAL MSE WALL	40.00	SQ.M.	7,115.47	284,618.98	1.2500	8,894.34	8,894.00	355,760.00
11	SHOTCRETE STEEL FIBER SLOPE PROTECTION	5,440.00	SQ.M.	887.35	4,827,187.63	1.2500	1,109.19	1,115.00	6,065,600.00
TOTAL =					19,976,772.87				24,995,474.00

ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

19,976,772.87

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.2500

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2256

(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + \{(3) / \{(1) \times (4) + (2) \times (5)\}\}$

1.0000

(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F<sub>N</sub>) = (4) x (6)

1.2500

(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F<sub>N</sub>) = (5) x (6)

1.2256

เขียน ผอ.ชท. นำนที่ 2

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รอ.ชท.นำนที่ 2 (ว)

(นายมานพ อินแปลง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติพันธุ์ ภูศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวิรพงษ์ อุ่มเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป



(นายสุศักดิ์ ดาราม)

ผอ.ชท.นำนที่ 2



ผอ.ชท.นำนที่ 2

- อ. ๒๖๖๓

- ดำเนินการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว



นายสิทธิชัย วนานเวชพงษ์

ผอ.ชท.2