

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร กม.1+712

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,644,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 ธันวาคม 2568

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,081,367.00 บาท

- | | | | |
|-----|---|------------|--------------------|
| 3.1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,372.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,474.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,563.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.4 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 3,150.00 บาท/ลบ.ม. |

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ - วันที่ 11 ธันวาคม 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

1) เรียง ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร กม.1+712

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	1,009.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,372.00 บาท เป็นเงิน	2,393,348.00 บาท	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	212.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,474.00 บาท เป็นเงิน	524,488.00 บาท	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	237.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,563.00 บาท เป็นเงิน	607,431.00 บาท	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	494.00 ลบ.ม. ๆ ละ	3,150.00 บาท เป็นเงิน	1,556,100.00 บาท	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,081,367.00 บาท	

(ห้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

11 ธ.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ


กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ท่างฉัตร กม.1+712

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	1,009.00	ลบ.ม.	2,217.67	1.0700	2,372.91	2,372.00	2,393,348.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	212.00	ลบ.ม.	2,312.61	1.0700	2,474.49	2,474.00	524,488.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	237.00	ลบ.ม.	2,395.52	1.0700	2,563.20	2,563.00	607,431.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	494.00	ลบ.ม.	3,150.00	1.0000	3,150.00	3,150.00	1,556,100.00	
ราคาดำเนินดีเทล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	5,081,367.00	

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2568



(นายจิตพงษ์ จิระเจริญวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐชัย ลอยใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรพัฒน์ โสณะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรพัฒน์ โสณะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฮัตร์ กม.1+712

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคารับม้วนดีเซลเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เป็น	เขา	ราบ												
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,145.06	ลบ.ม.	1	22.00	-	-	-	-	22.00	1.0000	72.61	-	2,217.67	พาณิชย์ จ.ลำปาง					
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	2,240.00	ลบ.ม.	1	22.00	-	-	-	-	22.00	1.0000	72.61	-	2,312.61	พาณิชย์ จ.ลำปาง					
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,322.91	ลบ.ม.	1	22.00	-	-	-	-	22.00	1.0000	72.61	-	2,395.52	พาณิชย์ จ.ลำปาง					
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	3,150.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	3,150.00	สืบทราบ					

หมายเหตุ - คอนกรีต ST.360 ksc, ST.410 ksc และ ST.450 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาส่งมอบภายใน 360 วัน
 - คอนกรีต ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ แยกประตู - พาน (พะเยา) พล.1 กม.848+550 ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ระยะเวลาส่งมอบภายใน 360 วัน