

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารด้านๆ บางปะกง ๒ ด้านๆ บางปะกง ๓ และด้านๆ พนมสนิม ๒ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทสี่แสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทสี่แสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงาน กลางอื่นกำหนด

๕.๑.๑ กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง กรมบัญชีกลาง

๕.๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางจาก มาตรา ๔ (๔) สืบราคาจากท้องตลาด

๕.๒.๑. บริษัท ตรี ทรี โพรเจค จำกัด

๕.๒.๒. บริษัท สตรอง เอนจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

๕.๒.๓. บริษัท INTAKA ENGINEERING จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. นายชาคริต ดุลยรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายอนุพงษ์ อ่างทอง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๖.๓. นายพบสันต์ ภูเขาทอง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๖.๔. นายพิมุทธ์ รอดย้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)

..... กรรมการ
(นายอนุพงษ์ อ่างทอง)

..... กรรมการ
(นายพบสันต์ ภูเขาทอง)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพิมุทธ์ รอดย้อย)

..... ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙

สรุปผลการประมาณราคางาน

ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารด้านฯ บางปะกง 2 ด้านฯ บางปะกง 3 และด้านฯ พนมสนิม 2
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี
สถานที่ ด้านฯ บางปะกง 2 ด้านฯ บางปะกง 3 และด้านฯ พนมสนิม 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

หมวดที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารด้านฯบางปะกง 2 ด้านฯบางปะกง 3 และด้านฯ พนมสนิม 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี	1.00	งาน	6,402,646.74
รวมราคาทั้งสิ้น				6,402,646.74
ราคาที่ถือใช้				6,400,000.00

เงินหลักล้านสี่แสนบาทถ้วน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายชาคริต ดุลย์รัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนุพงษ์ อ่างทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพบสันต์ ภูเขาทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายพิมุกต์ รอดย้อย)

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารด้านๆ บางปะกง 2 ด้านๆ บางปะกง 3 และด้านๆ พันสนิม 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี

สถานที่ ด้านๆ บางปะกง 2 ด้านๆ บางปะกง 3 และด้านๆ พันสนิม 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ด้านๆ บางปะกง 2	1.00	งาน	1,994,594.00	1,994,594.00	1.07	2,134,215.58	2,134,215.58	
2	ด้านๆ บางปะกง 3	1.00	งาน	1,972,663.00	1,972,663.00	1.07	2,110,749.41	2,110,749.41	
3	ด้านๆ พันสนิม 2	1.00	งาน	2,016,525.00	2,016,525.00	1.07	2,157,681.75	2,157,681.75	
							รวมราคา	6,402,646.74	

ลงชื่อ.....*วส*.....ประธานกรรมการ
(นายชาคริต ดุยริรัมย์)

ลงชื่อ.....*Apur*.....กรรมการ
(นายอนุพงษ์ อ่างทอง)

ลงชื่อ.....*ช*.....กรรมการ
(นายพนัสสันต์ ภูเขาทอง)

ลงชื่อ.....*วสช.*.....กรรมการและเลขานุการ
(นายพิมพ์ รอด้อย)