

Bidding

ป.ร

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการ เชื่อมต่อน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิติต์ (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569		
ทางหลวงหมายเลข	1180	ตอน ทางเข้าปลายราง	กม. 31+150 LT,RT
ทางหลวงหมายเลข	1196	ตอน ว่างโปง - ด่านแม่คำมัน	กม. 22+885 LT,RT
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	9,614,824.00		บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 21 มกราคม 2569		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	8,148,270.00		บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559 ราคา/หน่วย			1,192.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559 ราคา/หน่วย			945.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559 ราคา/หน่วย			605.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559 ราคา/หน่วย			387.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559 ราคา/หน่วย			220.00 บาท/เส้น
3.6 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559 ราคา/หน่วย			102.00 บาท/เส้น
3.7 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559 ราคา/หน่วย			47.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

45

46

๑๗

น.ส. 1/45/2569

Signature



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-89
ที่ - วันที่ 21 มกราคม 2569

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัด อุดรดิตต์ (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน ทางเข้าปลายราง กม. 31+150 LT,RT

ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วังโป่ง - ตำบลแม่คำมัน กม. 22+885 LT,RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	1,620.00	เส้น ๆ ละ	1,192.00 บาท เป็นเงิน	1,931,040.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	2,032.00	เส้น ๆ ละ	945.00 บาท เป็นเงิน	1,920,240.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	1,418.00	เส้น ๆ ละ	605.00 บาท เป็นเงิน	857,890.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	2,386.00	เส้น ๆ ละ	387.00 บาท เป็นเงิน	923,382.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)				
	ปริมาณงาน	9,648.00	เส้น ๆ ละ	220.00 บาท เป็นเงิน	2,122,560.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)				
	ปริมาณงาน	1,992.00	เส้น ๆ ละ	102.00 บาท เป็นเงิน	203,184.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)				
	ปริมาณงาน	4,042.00	เส้น ๆ ละ	47.00 บาท เป็นเงิน	189,974.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,148,270.00 บาท

(แปรล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว



..... นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ



..... นายณัฐชัย ลอยไหม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



..... นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผบ.ศ.สส.1

21 ม.ค. 2569

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเชื่อมท่อพ่นน้ำจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรมชลประทาน)

งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน ทางเข้าปลายาง กม. 31+150 LT,RT

สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมี กม. 22+885 LT,RT

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	6	เส้น	1,114.18	1.0700	1,192.17	1,192.00	1,931,040.00
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	6	เส้น	883.45	1.0700	945.29	945.00	1,920,240.00
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	7	เส้น	565.46	1.0700	605.04	605.00	857,890.00
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	7	เส้น	361.75	1.0700	387.07	387.00	923,382.00
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	14	เส้น	205.65	1.0700	220.04	220.00	2,122,560.00
6	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	6	เส้น	95.85	1.0700	102.55	102.00	203,184.00
7	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	11	เส้น	44.31	1.0700	47.41	47.00	189,974.00
ราคารวมขั้นต่ำ/ขีด 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	8,148,270.00

ณ วันที่ 21 มกราคม 2569



(นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไฉนชัย

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ..... (นายธนัญชัย ลอยใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเชื่อมท่อน้ำจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรมชลประทาน)

งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ ประจํากิ่งบึงประมาน พ.ศ. 2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน ทางเข้าปลายราง กม. 31+150 LT,RT

สำนักก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วังโป่ง - ตานแม่คํามั่น กม. 22+885 LT,RT

ราคารับมํานัดเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเหี้ยดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้ํางาน	แหล่งวัสดุ	
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ราบ	เนิน							เขา
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ									
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	18,600.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	537.63	80.00	19,217.63	พาณิชย์ กทม.		
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	18,500.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	537.63	80.00	19,117.63			
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	18,500.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	537.63	80.00	19,117.63			
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	18,500.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	537.63	80.00	19,117.63			
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559)	18,700.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	537.63	80.00	19,317.63			
6	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	18,600.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	537.63	80.00	19,217.63			
7	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)	19,350.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	537.63	80.00	19,967.63			

หมายเหตุ ไม้รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน