

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหน้าตะกั่วทุ่ง (ขาออก)
จ.พังงา.๑.แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหน้ากายนพทนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๔๘๗,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงและเพิ่มเติมป้ายของสถานีตรวจสอบน้ำหน้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖,๔๘๑,๒๔๑.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ.ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ.ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ.ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชัย กองพล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ นายกฤษณพงษ์ ใจเถา	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ บริษัทรายการ ปริมาณงาน และราคาทางปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	3,617,600.00	3,617,600.00	-	-	3,617,600.00	
	งานโครงสร้าง สำหรับป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	106,400.00	106,400.00	-	-	106,400.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานเชื่อมต่อข้อมูลของระบบป้าย VMS กับฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	ระบบ	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				3,974,000.00		200,000.00	4,174,000.00	
	รวมราคางาน				3,974,000.00		200,000.00	4,174,000.00	

 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 ประธานกรรมการฯ
 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
 (นายฤกษ์พงษ์ ใจถก)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักตัวถัง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักตัวถัง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักตัวถัง (ขาออก) จ.พังงา 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานปรับปรุงทางสำหรับปรับปรุงป้าย VMS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	56.00	1,416.04	79,298.24	1.4029	1,986.56	111,247.50	พ.๒๕๖๕
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.3 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	LS.	1.00	241,030.58	241,030.58	1.0000	241,030.58	241,030.58	
	10. งานโยธาสำหรับปรับปรุงป้ายฯ								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 16.00 M.(TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	504,209.04	504,209.04	1.4029	707,354.86	707,354.86	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	241,030.58		ค่างาน	241,030.58	
				รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงทางสำหรับปรับปรุงป้าย VMS	583,507.28		ค่างาน	818,602.36	
				รวมเป็นเงิน	824,537.86		รวมค่างาน	1,059,632.94	


 (นายปิยะพงษ์ สิงแสง)
 ประธานกรรมการ


 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการ


 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายฤกษ์พงษ์ ใจตา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ