

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ..กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๑๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อตรวจสอบมิติรถบรรทุก.สามารถวัด ยาว .x กว้าง .x สูง ของยานพาหนะขณะกำลังเคลื่อนที่และเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่มีการต่อเติม. พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕,๑๑๗,๒๘๐.๖๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเอกภัทร.....ชาญณรงค์.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายธนาวิน.....โมลา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิชาชาชาญ.....สมภักดิ์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๔ นายภาณุเดช.....เพ็ญภู.....พนักงานโยธา.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกถนนวงศ์ - บางเลน จ.นนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System								
1	3D Truck Dimension Measurement								
1.1	3D Laser Scanner	2.00	ชุด	1,030,000.00	2,060,000.00	103,000.00	206,000.00	2,266,000.00	
1.2	3D Truck Dimension Controller	1.00	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	53,200.00	585,200.00	
1.3	3D Truck Dimension Management System	1.00	ชุด	735,000.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
1.4	งานต่อร้อยสายและสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1.5	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงาน 3D Truck Dimension Measurement				3,327,000.00		489,200.00	3,816,200.00	
2	ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ								
2.1	Cabinet Outdoor for 3D Truck Dimension Measurement	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	รวมงานระบบส่วนควบคุมอื่นๆ				30,000.00		3,000.00	33,000.00	
	รวมราคางาน				3,357,000.00		492,200.00	3,849,200.00	



(นายเอกภัทร ชานวงค์)
ประธานกรรมการฯ



(นายอนันวิน โมลา)
กรรมการฯ



(นายวิษุชาชาญ สมศักดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายปานเดช เพ็ญญ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน จ.นนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 3D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโยธาสำหรับ 3D Truck Dimension Measurement								
	STEEL PLOE 9.00 M. WITH ARM 9 M.	M.	1.00	83,226.12	83,226.12	1.3616	113,320.68	113,320.68	
					รวมงานก่อสร้างทาง		ค่างาน	113,320.68	
					รวมเป็นเงิน		ค่างาน	113,320.68	


(นายเอกภัทร ชานูณรงค์)
ประธานกรรมการฯ

(นายธนวิน โมลา)
กรรมการฯ

(นายวิษชาชาญ สมศักดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายกันอุช เตียอู่ว)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ