

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระประแดง - บางแค ที่ กม.15+223 FL , กม.15+223 LT , กม.15+223 RT และ กม.15+223 FR		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,685,120.00	บาท	
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๔ ก.พ. ๒๕๖๙		
	รวมปีเงินทั้งสิ้น	2,683,200.00	บาท	
3.1	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5" x 3" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.2	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5" x 4" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.3	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5" x 6" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.4	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1" x 8" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	16,800.00	บาท
3.5	ไม้อัดยางขนาด 4' x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	ราคา/หน่วย	660.00	บาท
3.6	ไม้อัดยางขนาด 4' x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	ราคา/หน่วย	360.00	บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ประมาณการราคาไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด			
4.2	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา			
4.3	ราคาสืบทราบ รวมค่าขนส่ง			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นายสาระ กันยาหลง	วิศวกรโยธาชำนาญการ		

3. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"× 6" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร				จำนวน	37.00 ลบ.ม.
ไม้ยาง 1 1/2 × 6 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา	831.78 บาท/ลบ.ฟ.	=		29,374.31 บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง		=		- บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 60 กม.		=		211.25 บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาทุน		=		29,585.56 บาท / ลบ.ม.	
ค่าภาษี	=	1.07	=	31,656.55 บาท / ลบ.ม.	
ปรับราคาเป็น		=		31,656.00 บาท / ลบ.ม.	
ขอปรับราคาเป็น		=		16,800.00 บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาค่างาน	=	16,800.00	×	37.00	= 621,600.00 บาท

4. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"× 8" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร				จำนวน	37.00 ลบ.ม.
ไม้ยาง 1 × 8 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา	831.78 บาท/ลบ.ฟ.	=		29,374.31 บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง		=		- บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 60 กม.		=		211.25 บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาทุน		=		29,585.56 บาท / ลบ.ม.	
ค่าภาษี	=	1.07	=	31,656.55 บาท / ลบ.ม.	
ปรับราคาเป็น		=		31,656.00 บาท / ลบ.ม.	
ขอปรับราคาเป็น		=		16,800.00 บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาค่างาน	=	16,800.00	×	37.00	= 621,600.00 บาท

5. ไม้อัดขนาด 4'× 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.				จำนวน	320.00 แผ่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ ราคาสีทราป รวมค่าขนส่ง		=		660.00 บาท / แผ่น	
ค่าขนส่ง		=		- บาท / แผ่น	
ค่าขนส่ง - กม.		=		- บาท / แผ่น	
รวมราคาทุน		=		- บาท / แผ่น	
ค่าภาษี	=	1.07	=	- บาท / แผ่น	
รวมราคาเป็น		=		660.00 บาท / แผ่น	
รวมราคาค่างาน	=	660.00	×	320.00	= 211,200.00 บาท

ลงชื่อ
(นายจิระพล จูห้อง) ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ
(นางปรวณี ชาวประทีป) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ
(นายสาระ กันยาหลง) กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ

(นายชานันท์ นิยมสินธุ์)

นศ.ตส.๒
WL

6. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.		จำนวน	660.00 แผ่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ ราคาสีบทราบ รวมค่าขนส่ง	=		360.00 บาท /แผ่น
ค่าขนวัสดุขึ้น - ลง	=		- บาท /แผ่น
ค่าขนส่ง - กม.	=		- บาท /แผ่น
รวมราคาทุน	=		- บาท /แผ่น
ค่าภาษี = 1.07	=		- บาท /แผ่น
รวมราคาเป็น	=		360.00 บาท /แผ่น
รวมราคาค่างาน = 360.00	x	660.00	= 237,600.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ

1. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 3" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	672,000.00 บาท
2. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 4" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	319,200.00 บาท
3. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 6" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	621,600.00 บาท
4. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"x 8" ยาว 4.00 - 4.50 เมตร	=	621,600.00 บาท
5. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	=	211,200.00 บาท
6. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	=	237,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	<u>2,683,200.00 บาท</u>

= 2,683,200.00 บาท

(สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจิระพล จูทอง) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางปราณี ชาวประทีป) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสาระ กันยาหลง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ


(นางอานันท์ นิยมสินธุ์)

พ.ศ.๒๕๖๓ WL