

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER
พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิตหลวง - แม่เภา ตอน
2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE
BRIDGE

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,471,378.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,471,222.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สวัสดิ์ ปิงฟอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 ปรีชญา อุปลา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 จักรภัทร สุนทรนนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105
 ตอนู แมสลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม. 1.1 เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	M.	216.000	1,695.00	366,120.00	1.3616	2,307.91	498,508.99
2	2. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER SPAN (3x10.00) ROADWAY WIDTH 12.00 M. 2.1 NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER SPAN (3x10.00) ROADWAY WIDTH 12.00 M.	M.	30.000	72,775.00	2,183,250.00	1.3616	99,090.44	2,972,713.20
รวมราคากลาง								3,471,222.19

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิตหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

(สวัสดิ์ ปิงฟอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประชญา อูปกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จักรภัทร สุนทรนันท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สวัสดิ์ ปิงฟอง

16 มีนาคม 2569

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต
จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิตหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400
LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE BRIDGE

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

1.1 เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

P.C. PILE 0.40X0.40 M. = 2,000.000 บาท/ม.

(สืบจากแหล่งผลิต ราคาเสาเข็มพร้อมค่าขนส่งถึงหน้างาน)

ค่าแรงตอกเสาเข็ม (ตามบัญชีค่าแรงมาตรฐานกำหนด มีนาคม 2566) = 137.140 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 2,137.140 บาท/ม.

ขอตั้งค่างานต้นทุน = 1,695.00 บาท/ม.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature appears to be 'ศิริพร' and there are initials 'S.P.' and 'A.P.' visible. The background features a large, faint watermark of the Thai coat of arms (Garuda) and the text 'กรมบัญชีกลาง' (Ministry of Finance).

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต
จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิตหลวง - แม่เภา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400
LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE BRIDGE

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER SPAN (3x10.00) ROADWAY WIDTH 12.00 M.

2.1 NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER SPAN (3x10.00) ROADWAY WIDTH 12.00 M.

INTERIOR PLANK GIRDER SPAN 10 M. 33 EACH. @ 39,800.000	=	1,313,400.000 บาท
EXTERIOR PLANK GIRDER SPAN 10 M. 6 EACH. 44,000.000	=	264,000.000 บาท
(สืบจากแหล่งผลิต ราคา PLANK GIRDER SPAN 10 M. พร้อมค่าขนส่งถึงหน้างาน)		
คอนกรีต CLASS D 132.999 ลบ.ม.@ 2,444.910	=	325,170.585 บาท
เหล็กเสริม RB 6-9 มม.2.068 ตัน @ 25,438.650	=	52,607.128 บาท
เหล็กเสริม SD.40 12.416 ตัน @ 22,501.200	=	279,374.899 บาท
DOWEL RB 25 มม. 0.231 ตัน @ 24,753.100	=	5,717.966 บาท
ลวดผูกเหล็ก 362.100 กก. @ 33.260	=	12,043.446 บาท
ไม้แบบ (3) 582.754 ตร.ม. @ 392.610	=	228,795.047 บาท
ค่าขัดหยาบผิวพื้น 360.000 ตร.ม. @ 30.000	=	10,800.000 บาท
ค่าบ่มคอนกรีต 942.754 ตร.ม. @ 9.270	=	8,739.329 บาท
BERING PAD (หนา 1ซม.) 78.000 ม @ 240.000	=	18,720.000 บาท
JOINT FILLER (หนา 1ซม.) 23.400 ม. @ 210.000	=	4,914.000 บาท
JOINT SEALER 13.000 ลิตร @ 60.000	=	780.000 บาท
นั่งร้าน CAP BEAM 42.000 ตร.ม.@ 755.450	=	31,728.900 บาท
ค่าสกัดหัวเสาเข็ม 0.40 x 0.40 ม. 36 ตัน @ 370.000	=	13,320.000 บาท
ขนส่งเครื่องมือ 1 LS.@ 10,000.000	=	10,000.000 บาท
รวม	=	2,580,111.300 บาท
ค่างานต้นทุน 2,580,111.300 / 30	=	86,003.710 บาท
ขอตั้งค่างานต้นทุน	=	72,775.00 บาท/ม.

สวัสดิ์ ปิงฟอง

16 มีนาคม 2569 12:00:37

หน้า 2 จาก 2

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน
 แม่สลิตหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE BRIDGE
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor.F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ควดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297

สวัสดิ์ ปิงฟอง

16 มีนาคม 2569 12:00:58




ศิริพร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ					
	โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สาย	NEW CONCRETE BRIDGE					
สาย	105					
ตอน	แม่สลิค - แม่เงา ตอน 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตาก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	INTERIORPLANKGIRDERSPAN10M.(พร้อมวาง)	บาท/ท่อน	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
2	EXTERIORPLANKGIRDERSPAN10M.(พร้อมวาง)	บาท/ท่อน	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
3	เสาเข็มตอกPCขนาด40x40Cm.(ราคา/เมตร)	บาท/เมตร	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	มี.ค. 2569	บันทึกสืบ
4	BEARINGPAD(หนา1ซม.)	บาท/เมตร	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	มี.ค. 2569	บันทึกสืบ
5	JOINTFILLER(หนา1ซม.)	บาท/ตร.ม.	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	มี.ค. 2569	บันทึกสืบ

(Handwritten signatures and initials)

สวัสดิ์ ปิงฟอง

16 มีนาคม 2569 12:01:30

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ					
	โครงการก่อสร้างงานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แมสลิตหลวง - แม่แจ่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สาย 105	NEW CONCRETE BRIDGE					
ตอน	แมสลิต - แม่แจ่ม ตอน 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตาก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	JOINTSEALER	บาท/ลิตร	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	มี.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน
แม่สลิตหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE BRIDGE
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993

สวัสดิ์ ปิงฟอง

16 มีนาคม 2569 12:00:58

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน
 แม่สลิทหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE BRIDGE
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor-F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902

สวัสดิ์ ปิงฟอง

16 มีนาคม 2569 12:00:58

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน
แม่สลิตหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE BRIDGE
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

สวัสดิ์ ปิงพอง


16 มีนาคม 2569 12:00:58

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน
แม่สลิตหลวง - แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.117+950 - กม.118+400 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / NEW CONCRETE BRIDGE
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.118+150 PC.GIRDER พร้อมเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 105 ตอน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,549,370.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,549,370.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,471,378.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3616

(Handwritten signatures and initials)