

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน รหัสงาน 27100  
 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม. 35+004 - กม. 35+425  
 ปริมาณงาน 7,300.00 ตร.ม.(1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน  
 รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม. 35+004 -  
 กม. 35+425 ปริมาณงาน 7,300.00 ตร.ม.(1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,888,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 5,754,061.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชีระพล จิตระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อ่างทอง(ว)

7.2 อภิชาติ เพ็ญฟูง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 ประกาศิต บุญประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม. 35+004 - กม. 35+425

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 7,300.00 ตร.ม.(1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	330.000	426.00	140,580.00	1.3616	580.04	191,413.72
2	2. REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	EACH	3.000	1,546.00	4,638.00	1.3616	2,105.03	6,315.10
3	3. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	800.000	16.90	13,520.00	1.3616	23.01	18,408.83
4	4. REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL	ม.	80.000	162.15	12,972.00	1.3616	220.78	17,662.67
5	5. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	ลบ.ม.	5.000	505.10	2,525.50	1.3616	687.74	3,438.72
6	6. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,450.000	4.00	5,800.00	1.3616	5.44	7,897.28
7	7. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	100.000	55.02	5,502.00	1.3616	74.91	7,491.52
8	8. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	610.000	236.30	144,143.00	1.3616	321.74	196,265.10
9	9. POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	6.000	627.15	3,762.90	1.3616	853.92	5,123.56
10	10. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	70.000	658.70	46,109.00	1.3616	896.88	62,782.01
11	11. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	50.000	223.15	11,157.50	1.3616	303.84	15,192.05

ประกาศิต บุญประสิทธิ์

16 เมษายน 2569 16:35:19









แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม. 35+004 - กม. 35+425  
ปริมาณงาน 7,300.00 ตร.ม.(1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

  
( อภิชาติ เฟื่องฟุ้ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สิริพล จิตรวงษ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ประภาศิต บุญประสิทธิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นายสมอจิตร สอจิติ )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง

ประภาศิต บุญประสิทธิ์

16 เมษายน 2569