

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ -

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,159,000.00 บาท
งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

4. ลักษณะงานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ

โดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 พ.ย. 2562 เป็นเงิน 6,157,895.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วินัย สุทธิประภา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 พร้อมพงศ์ บพมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 ยุทธนา ศรีชำนาญ กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.หนองคาย

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211
 ครอบคลุมที่ 0102 ตอนนครเชียงใหม่ - ห้วยเชียงตา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,770 M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3	ม.	149.000	341.00	52,836.00	1.3800	612.72	72,913.68
2	2. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	83.000	2,600.00	202,800.00	1.3800	3,588.00	279,864.00
3	3. NEW R.C. PIPE COLVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3	ม.	1,711.000	502.00	1,030,022.00	1.3800	830.76	1,421,430.36
4	4. R.C.MANHOLE TYPE"D" FOR R.C. PIPE CU_VERT DIA,1.00M. WITH STEEL COVER	EACH	118.000	26,671.00	3,147,178.00	1.3800	36,805.98	4,343,105.64
5	5. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	90.000	175.99	15,839.10	1.3800	242.86	21,857.95
6	6. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณ ไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	ชุด	1.000	6,199.00	6,199.00	1.3800	8,554.62	8,554.62

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อในควบคุมที่ 0102 ดอนศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงตา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,770 M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	7. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	ชุด	1,000	7,369.00	7,369.00	1.3800	10,169.22	10,169.22
รวมราคากลาง								6,157,895.47



(Signature)

วินัย สุทธิประภา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงใหม่ - ห้วยเชียงตา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,770 M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง



(วินัย สุทธิประภา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธนา ศรีชำนาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พร้อมพงศ์ บหมาดิตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒

วินัย สุทธิประภา