


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิว ระหว่าง  
 กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 2. จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิว ระหว่าง กม.336+800 - 337+875  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,990,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ..... 9,905,246.71 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)
  - 7.2 สวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
  - 7.3 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี

สรวุฒิ วงศ์ประทุม  
 27 พฤศจิกายน 2561 15:59:18

  
 (นายคมกฤต คีจังวิภาค)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
 ผอ.ขท.จันทบุรี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลี ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	45.000	408.68	18,390.60	1.3568	554.49	24,952.36
2	2. COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE)	ตร.ม.	1,800.000	15.55	27,990.00	1.3568	21.09	37,976.83
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	115.000	30.58	3,516.70	1.3568	41.49	4,771.45
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	24,775.000	13.82	342,390.50	1.3568	18.75	464,555.43
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	241.000	1,759.59	424,061.19	1.3568	2,387.41	575,366.22
6	6. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	22,860.000	273.57	6,253,810.20	1.3568	371.17	8,485,169.67
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	790.000	288.47	227,891.30	1.3568	391.39	309,202.91
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	2,396.70	2,396.70	1.3568	3,251.84	3,251.84
							รวมราคากลาง	9,905,246.71

สรารุติ วงศ์ประทุม

27 พฤศจิกายน 2561 16:01:28

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลีว ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

สรารุติ วงศ์ประทุม

27 พฤศจิกายน 2561 16:01:28

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลี ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง




( พนมพร ศรีชุมพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

17/12/61



( สวัสดิ์ เทียมมีไชว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( สราวุฒิ วงศ์ประทุม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายคมกฤต สีจ้งวิภาค )  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน  
ผอ.ขท.จันทบุรี