

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3
ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเจด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 - กม.254+590 ปริมาณงาน 25,227 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเจด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 - กม.254+590
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,990,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **4 ส.ค. 2561** เป็นเงิน 9,879,606.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 อภิชัย ศุภระภาญณะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 นรรัตน์ ใหม่อ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหม่งที่การปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมใกล้กับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเจด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 -
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.254+590 ปริมาณงาน 25,227 ตร.ม. คุยวิธีใช้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM)	ตร.ม.	25,227.000	284.16	7,168,504.32	1.3358	379.58	9,575,688.07
2	3. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	778.000	288.20	224,219.60	1.3358	384.97	299,512.54
3	4. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	3,298.25	3,298.25	1.3358	4,405.80	4,405.80
							รวมราคากลาง	9,879,606.41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง และต่อเปลี่ยน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่กรมการปรับปรุงนิเวศทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเจด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 - กม.254+590
ปริมาณงาน 25,227 ตร.ม. ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง



(บดินทร์ รุ่งรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิชัย ศุภะกาญจนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายรุ่งโรจน์ สติษฐ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

- ๔ ๖.๖. ๒๕๖๑