

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 35,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร , ปูชั้นรองผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. , ปูชั้นผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราหนา 0.05 ม. , ก่อสร้างเกาะกลางแบบยกวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมก่อสร้างทางเท้า , ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร , ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมทั้งติดตั้งจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 34,902,448.51 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 -
 - 5.2 -
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายปรัชญา นารณน้ำพอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 2. นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 3. นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 4. นายกิตติพล ค้างเจ็ย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 5. น.ส.สิริกัญญา ไชยสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4 (วพ.) / 0๒๔

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งปี 2563 ของแขวงทางหลวงสุโขทัย

เรียน ผศ.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/135/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงสุโขทัย ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025 และทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เหว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+386 วงเงินงบประมาณตามแผน 35,000,000.-บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	17,905	4.32	77,349.60
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	7,670	58.17	446,163.90
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	200	63.98	12,796.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	315	63.98	20,153.70
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,105	184.08	203,408.40
6	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	135	154.31	20,831.85
7	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	580	170.58	98,936.40
8	งานดินถมปรับระดับบริเวณข้างทาง	ลบ.ม.	385	154.31	59,409.35
9	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	2,375	373.66	887,442.50
10	งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	2,380	393.22	935,863.60
11	งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	130	325.50	42,315.00
12	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	2,140	820.79	1,756,490.60
13	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมลึก 0.20 ม. สำหรับชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	2,375	336.58	799,377.50
14	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	22,490	35.08	788,949.20
15	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	38,435	13.61	523,100.35
16	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	45	1,885.05	84,827.25
17	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	22,385	229.93	5,146,983.05
18	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	38,355	304.84	11,692,138.20


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
19	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ม.	70	811.90	56,833.00
20	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	80	714.11	57,128.80
21	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	20	2,979.50	59,590.00
22	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	630	2,612.78	1,646,051.40
23	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม.พร้อมฝาปิดแบบคอนกรีต	แห่ง	32	17,377.30	556,073.60
24	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม.พร้อมฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก	แห่ง	16	21,307.88	340,926.08
25	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	14	10,375.05	145,250.70
26	งานอาคารปลายท่อระบายน้ำบานระบายสำหรับท่อกลม	แห่ง	1	322,693.23	322,693.23
27	งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน	ม.	85	1,647.78	140,061.30
28	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด	ตร.ม.	45	406.79	18,305.55
29	งานกำแพงกันดินแบบที่ 1 (ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือแบบคอนกรีตล้วน)	ม.	265	372.47	98,704.55
30	งานกำแพงกันดินแบบที่ 2	ม.	225	2,386.08	536,868.00
31	งานขอบคันหิน	ม.	1,350	460.40	621,540.00
32	งานขอบคันหินรางคั้น	ม.	1,615	639.20	1,032,308.00
33	งานแผ่นปูพื้นคอนกรีต Concrete Paving Block	ตร.ม.	2,335	529.32	1,235,962.20
34	งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	980	510.98	500,760.40
35	งานช่องระบายน้ำบริเวณทางโค้ง	ม.	60	879.71	52,782.60
36	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	13	3,515.29	45,698.77
37	งานเสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	79	415.70	32,840.30
38	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม	แห่ง	1	32,652.08	32,652.08
39	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF	ต้น	37	43,310.45	1,602,486.65
40	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม แบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.	ต้น	20	18,056.07	361,121.40
41	งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	แห่ง	1	807,127.60	807,127.60
42	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	5	31,073.40	155,367.00
43	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,440	363.67	523,684.80
44	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	505	60.23	30,416.15


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
45	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	7,777.90	7,777.90
46	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	เหมาจ่าย	1	284,900.00	284,900.00
(สามสิบสี่ล้านเก้าแสนสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					34,902,448.51


- 1) ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย
 2) น้ำมันราคาดีเซล 26.54 บาท/ลิตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นายปรัชญา นารณน้ำพอง) ประธานกรรมการฯ
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ


 (นายไตรภพ คนชม) กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



 (นายนเรศ อินประสิทธิ์) กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


 (นายกิตติพล คิ้วงเจ็ย) กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


 (น.ส.สิริกัญญา ไชยสาร) กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.4, ทพ.ทล.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายอำนาจ แพงอม)

ผส.ทล.4

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025

ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตรีโคใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+386

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อ หน่วย(บาท)	ราคากลางที่เหมาะสม (บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	17,905	3.54	63,383.70	1.2224	4.32	4.32	77,349.60
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	7,670	47.59	365,015.30	1.2224	58.17	58.17	446,163.90
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	200	52.34	10,468.00	1.2224	63.98	63.98	12,796.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	315	52.34	16,487.10	1.2224	63.98	63.98	20,153.70
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,105	150.59	166,401.95	1.2224	184.08	184.08	203,408.40
6	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	135	126.24	17,042.40	1.2224	154.31	154.31	20,831.85
7	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	580	139.55	80,939.00	1.2224	170.58	170.58	98,936.40
8	งานดินถมปรับระดับบริเวณข้างทาง	ลบ.ม.	385	126.24	48,602.40	1.2224	154.31	154.31	59,409.35
9	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	2,375	305.68	725,990.00	1.2224	373.66	373.66	887,442.50
10	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	2,380	321.68	765,598.40	1.2224	393.22	393.22	935,863.60
11	งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	130	266.28	34,616.40	1.2224	325.50	325.50	42,315.00
12	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	2,140	671.46	1,436,924.40	1.2224	820.79	820.79	1,756,490.60
13	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมลึก 0.20 ม. สำหรับชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	2,375	275.35	653,956.25	1.2224	336.58	336.58	799,377.50
14	งานลาดแอสฟัลต์ไพรีมโค้ด	ตร.ม.	22,490	28.70	645,463.00	1.2224	35.08	35.08	788,949.20
15	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	38,435	11.14	428,165.90	1.2224	13.61	13.61	523,100.35
16	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	คัน	45	1,542.09	69,394.05	1.2224	1,885.05	1,885.05	84,827.25
17	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	22,385	188.10	4,210,618.50	1.2224	229.93	229.93	5,146,983.05
18	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	38,355	249.38	9,564,969.90	1.2224	304.84	304.84	11,692,138.20

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทอระบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025

ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตรีวโคใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+386

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อ หน่วย(บาท)	ราคากลางที่เหมาะสม (บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
19	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ม.	70	664.19	46,493.30	1.2224	811.90	811.90	56,833.00
20	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	80	584.19	46,735.20	1.2224	714.11	714.11	57,128.80
21	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	20	2,437.42	48,748.40	1.2224	2,979.50	2,979.50	59,590.00
22	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	630	2,137.42	1,346,574.60	1.2224	2,612.78	2,612.78	1,646,051.40
23	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม.พร้อมฝาบ่อพักแบบคอนกรีต	แห่ง	32	14,215.73	454,903.36	1.2224	17,377.30	17,377.30	556,073.60
24	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม.พร้อมฝาบ่อพักแบบตะแกรงเหล็ก	แห่ง	16	17,431.19	278,899.04	1.2224	21,307.88	21,307.88	340,926.08
25	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดรอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	14	8,487.45	118,824.30	1.2224	10,375.05	10,375.05	145,250.70
26	งานอาคารปลายท่อระบายน้ำบานระบายสำหรับท่อกลม	แห่ง	1	263,983.34	263,983.34	1.2224	322,693.23	322,693.23	322,693.23
27	งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน	ม.	85	1,347.99	114,579.15	1.2224	1,647.78	1,647.78	140,061.30
28	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด	ตร.ม.	45	332.78	14,975.10	1.2224	406.79	406.79	18,305.55
29	งานกำแพงกันดินแบบที่ 1 (ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือแบบคอนกรีตล้วน)	ม.	265	304.71	80,748.15	1.2224	372.47	372.47	98,704.55
30	งานกำแพงกันดินแบบที่ 2	ม.	225	1,951.97	439,193.25	1.2224	2,386.08	2,386.08	536,868.00
31	งานขอบคันหิน	ม.	1,350	376.64	508,464.00	1.2224	460.40	460.40	621,540.00
32	งานขอบคันหินรางดิน	ม.	1,615	522.91	844,499.65	1.2224	639.20	639.20	1,032,308.00
33	งานแผ่นปูพื้นคอนกรีต Concrete Paving Block รูปร่างแบบ Uni-Pave Shape หนา 0.06 ม.	ตร.ม.	2,335	433.02	1,011,101.70	1.2224	529.32	529.32	1,235,962.20
34	งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	980	418.02	409,659.60	1.2224	510.98	510.98	500,760.40

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรับ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025

ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เหว็ดโคก - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+386

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อ หน่วย(บาท)	ราคากลางที่เหมาะสม (บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
35	งานช่องระบายน้ำบริเวณทางโค้ง	ม.	60	719.66	43,179.60	1.2224	879.71	879.71	52,782.60
36	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	13	2,875.73	37,384.49	1.2224	3,515.29	3,515.29	45,698.77
37	งานเสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	79	340.07	26,865.53	1.2224	415.70	415.70	32,840.30
38	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม	แห่ง	1	26,711.46	26,711.46	1.2224	32,652.08	32,652.08	32,652.08
39	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF	ต้น	37	35,430.67	1,310,934.79	1.2224	43,310.45	43,310.45	1,602,486.65
40	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม แบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.	ต้น	20	14,771.00	295,420.00	1.2224	18,056.07	18,056.07	361,121.40
41	งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	แห่ง	1	660,281.09	660,281.09	1.2224	807,127.60	807,127.60	807,127.60
42	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	5	25,420.00	127,100.00	1.2224	31,073.40	31,073.40	155,367.00
43	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,440	297.51	428,414.40	1.2224	363.67	363.67	523,684.80
44	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	505	49.28	24,886.40	1.2224	60.23	60.23	30,416.15
45	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	หมายจ่าย	1	6,397.50	6,397.50	1.2224	7,820.30	7,777.90	7,777.90
46	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	หมายจ่าย	1	284,900.00	284,900.00	1.0000	284,900.00	284,900.00	284,900.00
				รวมค่างานต้นทุน	28,604,894.05			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,902,448.51

ค่างานต้นทุนงานทาง 28,604,894.05 ล้านบาท

FACTOR F งานก่อสร้างทาง


ต้นทุน FACTOR F

20 ล้าน = 1.2508

F_{งานทาง} = 1.2224

ต้นทุน FACTOR F

30 ล้าน = 1.2179

ลงชื่อ..........ผู้คำนวณ

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025

ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตรีดโน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+386

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

26.50

บาท/ลิตร

ณ วันที่

28 กุมภาพันธ์ 2563

เขตฝนตก

ฝนปกติ

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต(ทั่วไป)	บ./ตัน	18,358.10	36.00	85.80	80.00	2,900.00	21,423.90
2	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	32.17	-	-	-	-	32.17
3	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(คอนกรีตทั่วไป)	บ./ตัน	2,056.07	36.00	85.80	50.00	-	2,191.87
4	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(สำหรับงานทาง)	บ./ตัน	2,056.07	36.00	52.91	50.00	-	2,158.98
5	ยางจากแหล่งพิชญ โลก	บ./ตัน	-	93.00	135.69	-	-	135.69
6	ยางจากแหล่งกรุงเทพฯ	บ./ตัน	-	448.00	653.29	-	-	653.29
7	ยางจากแหล่งราชบุรี	บ./ตัน	-	487.00	710.23	-	-	710.23
8	ยางจากแหล่งลำปาง	บ./ตัน	-	158.00	230.10	-	-	230.10
9	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	230.00	42.00	86.28	-	-	316.28
10	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	250.00	42.00	139.86	-	-	389.86
11	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	180.00	42.00	86.28	-	-	266.28
12	ทรายผสมคอนกรีต (กำแพงเพชร)	บ./ลบ.ม.	84.11	110.00	363.52	-	-	447.63
13	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	40.00	29.00	97.09	-	-	137.09
14	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	30.00	29.00	97.09	-	-	127.09
15	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	70.00	110.00	363.52	-	-	433.52
16	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	25.00	5.00	20.64	-	-	45.64
17	ค่าขนผสมวัสดุ (L/4)	บ./ตัน	-	1.00	7.99	-	-	7.99
18	ค่าขนทิ้งวัสดุ	บ./ลบ.ม.	-	2.00	13.55	-	-	13.55
19	ค่าขนส่งวัสดุดีเส้นจราจรและลูกแก้ว	บ./ตัน	-	174.00	410.03	-	-	410.03
20	ค่าขนส่งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง	บ./ตัน	-	448.00	1,056.48	-	-	1,056.48
21	หินใหญ่ (สำหรับงาน Gabion & Reno & Terramesh)	บ./ลบ.ม.	330.00	42.00	139.86	-	-	469.86
22	Non Woven Geotextile	บ./ตร.ม.	43.00	448.00	-	-	-	43.00
23	ไม้กระบาก	บ./ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	467.29
24	ไม้ยาง	บ./ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	467.29
25	ไม้อัดหนา 4 มม.	บ./แผ่น	219.63	-	-	-	-	219.63
26	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ./ตัน	-	15.00	36.48	-	-	36.48

รายละเอียดระยะทาง ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควมคุม 0200 ตอน หอรับ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025

ร.บ.	รายการ	ระยะทางขนส่ง										รวมระยะ ขนส่ง (กม.)	ลักษณะการบรรทุก ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	แหล่งวัสดุ
		ผิวทางลาดยาง					ผิวทางลูกรัง							
		(สิบล้อ)			(สิบล้อ+ลากพ่วง)		(สิบล้อ)			(สิบล้อ+ลากพ่วง)				
		ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ราบ	ลูกเนิน	ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ราบ	ลูกเนิน			
1	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต(ทั่วไป)	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	สิบล้อ	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
2	ลวดผูกเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สิบล้อ	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
3	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(คอนกรีตทั่วไป)	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	สิบล้อ	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
4	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(สำหรับงานทาง)	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	สิบล้อ + ลากพ่วง	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
5	ยางจากแหล่งพิษณุโลก	-	-	-	93.00	-	-	-	-	-	93.00	สิบล้อ + ลากพ่วง	พิษณุโลก	
6	ยางจากแหล่งกรุงเทพฯ	-	-	-	448.00	-	-	-	-	-	448.00	สิบล้อ + ลากพ่วง	กรุงเทพมหานคร	
7	ยางจากแหล่งราชบุรี	-	-	-	487.00	-	-	-	-	-	487.00	สิบล้อ + ลากพ่วง	ราชบุรี	
8	ยางจากแหล่งลำปาง	-	-	-	158.00	-	-	-	-	-	158.00	สิบล้อ + ลากพ่วง	ลำปาง	
9	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00	สิบล้อ + ลากพ่วง	โรงไม่หินสุวรรณ	
10	หินผสมคอนกรีต	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00	สิบล้อ	โรงไม่หินสุวรรณ	
11	หินคลุก	-	-	-	42.00	-	-	-	-	-	42.00	สิบล้อ + ลากพ่วง	โรงไม่หินสุวรรณ	
12	ทรายผสมคอนกรีต (กำแพงเพชร)	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	สิบล้อ	ท่าทรายอรุณ	
13	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00	สิบล้อ	ทล 1048 กม.66+332 RT. 4.000 กม.	
14	วัสดุคัดเลือก " ก "	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00	สิบล้อ	ทล 1048 กม.66+332 RT. 4.000 กม.	
15	ทรายถม	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	สิบล้อ	ท่าทรายอรุณ	
16	ดินถมคันทาง	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	สิบล้อ	-	
17	ระยะขนผสมวัสดุ (ต้น)	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	สิบล้อ	-	
18	ระยะขนทิ้งวัสดุ	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	สิบล้อ	-	
19	วัสดุดีเส้นจางรและลูกแก้ว	174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	174.00	สิบล้อ	อ.เมือง จ.ลำปาง	
20	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง	448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	448.00	สิบล้อ	กรุงเทพมหานคร	
21	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	สิบล้อ	โรงหล่อขยคอนกรีตคอนกรีต	

ข้อมูลงานคอนกรีต CLASS ต่างๆ

CLASS OF CONCRETE ส่วนผสมคอนกรีต				Special A		A & B สะพาน		A & B ทั่วไป		C		Lean 1:3:6		Mortar 1:3	
				Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.
1.	ซีเมนต์	1.05	x 2.19	400	919.80	350	804.82	350	804.82	325	747.33	220	505.89	500	1,149.75
2.	ทราย	1.20	x 447.63	0.432	232.05	0.502	269.65	0.481	258.37	0.510	273.94	0.393	211.10	0.749	402.32
3.	หิน	1.15	x 389.86	0.737	330.42	0.716	321.01	0.706	316.52	0.722	323.70	0.843	377.94		
4.	ค่าแรงผสม - เท				498.00		498.00		436.00		436.00		398.00		114.00
รวม					1,980.27		1,893.48		1,815.71		1,780.97		1,492.93		1,666.07
ปรับยอด					1,980.00		1,893.00		1,815.00		1,780.00		1,492.00		1,666.00

ข้อมูลไม้แบบงานคอนกรีต

รายละเอียดวัสดุ	ไม้แบบ 1(บาท/ตร.ม.)	ไม้แบบ 2(บาท/ตร.ม.)	ไม้แบบ 3(บาท/ตร.ม.)
ไม้กระบอกหรือไม้ยาง	1.00 ลบ.ฟ. @ 467.29	467.29	467.29
ไม้อัดขนาด 4 มม.	1.00 ตร.ม. @ 76.26	-	76.26
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @ 467.29	140.18	140.18
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด f4"x 4.00 ม.)	0.30 ตัน @ 65.00	19.50	-
ตะปู	0.25 กก. @ 33.88	8.47	8.47
รวม		635.44	692.20
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25 % ของ ไม้แบบ 1		158.86	-
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20 % ของ ไม้แบบ 1		-	127.08
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33 %		-	230.73
ค่าแรง		115.00	115.00
น้ำมันทาผิวไม้	1.00 ตร.ม. @ 5.00	5.00	5.00
รวมค่างานต้นทุน		278.86	389.73

หมายเหตุ ไม้แบบ 1 สำหรับงานทั่วไป ไม้แบบ 2 สำหรับงานอย่างง่าย ไม้แบบ 3 สำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม

ทรายหยาบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	70.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 110 กม.	=	363.52	บาท/ลบ.ม.
	รวม	433.52	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว = 1.40 x 433.52	=	606.92	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75 % = 44.13 x 0.75	=	33.09	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	640.01	บาท/ลบ.ม.

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรับ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025

ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตรีวดิน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+386

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขตฝนตก ฝนปกติ

1. งานถางป่าและขุดตอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ **** (งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง) ****

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	3.54	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	3.54	บาท/ตร.ม.

2. งานตัดดิน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	20.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	7.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2 กม.	=	13.55	
รวม	=	21.51	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 21.51 x 1.25	=	26.88	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	47.59	บาท/ลบ.ม.

3. งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	20.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	7.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2.00 กม.	=	13.55	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	21.51	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 21.51 x 1.25	=	26.88	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	47.59	บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน	=	47.59 x 1.10	=	52.34	บาท/ลบ.ม.
--------------	---	--------------	---	-------	-----------

4. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	20.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	7.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2 กม.	=	13.55	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	21.51	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 21.51 x 1.25	=	26.88	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	47.59	บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน	=	47.59 x 1.10	=	52.34	บาท/ลบ.ม.
--------------	---	--------------	---	-------	-----------

5 งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	20.90		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	20.64		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	66.54		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 66.54 x 1.60	=		106.46	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได -	=		-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		44.13	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		150.59	บาท/ลบ.ม.

6 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	20.90		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	20.64		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	66.54		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 66.54 x 1.40	=		93.15	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=		33.09	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=		126.24	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		126.24	บาท/ลบ.ม.

7 งานดินถมบริเวณทางเท้า

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	20.90		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	20.64		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	66.54		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 66.54 x 1.60	=		106.46	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=		33.09	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=		139.55	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		139.55	บาท/ลบ.ม.

8 งานดินถมปรับระดับบริเวณข้างทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	20.90		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	20.64		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	66.54		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 66.54 x 1.40	=		93.15	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=		33.09	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=		126.24	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		126.24	บาท/ลบ.ม.

9 งานวัสดุคัดเลือก "ก"

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 29.00 กม.	=	97.09	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	157.95	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว 157.95 x 1.60	=	252.72	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	52.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	305.68	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	305.68	บาท/ลบ.ม.

10 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 29.00 กม.	=	97.09	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	167.95	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว 167.95 x 1.60	=	268.72	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	52.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	321.68	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	321.68	บาท/ลบ.ม.

11 งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก (หลวม)

ค่าวัสดุ	=	180.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 42.00 กม.	=	86.28	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	266.28	บาท/ลบ.ม. (หลวม)

12 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์

12.1 แบบ IN - PLANT RECYCLING

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	180.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 42.00 กม.	=	86.28	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	266.28	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว 266.28 x 1.50	=	399.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2 % = 46.00 กก. @ 2.15	=	98.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 /	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=	45.26	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	84.22	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=	43.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	671.46	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	671.46	บาท/ลบ.ม.

12.2 แบบ IN - PLACE RECYCLING

ค่าวัสดุจากปากโม้ (รวมค่าตัด)	=	180.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 42.00 กม.	=	86.28	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	<u>266.28</u>	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 266.28 x 1.50	=	399.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2% = 46.00 กก. @ 2.15	=	98.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = <input type="text" value="-"/> กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=	176.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ)	=	84.22	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=	43.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	802.74	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>802.74</u>	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ; - ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงกึ่งกลางหน้างาน

- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน =
$$\frac{(\text{ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อและรถพ่วง}) \times 80 \text{ ตัน}}{\text{ปริมาณงานพื้นที่ทางที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ทั้งโครงการ}}$$

=
$$\frac{(- \times \text{0}) \times 80}{28,000.00} = \text{0.00} \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

หมายเหตุ ; หินคลุกผสมซีเมนต์ใช้ซีเมนต์ผสม 2%

1 ค่างานต้นทุนงานพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์ แบบ IN - PLANT	<input type="text" value="671.46"/>	บาท/ลบ.ม.
2 ค่างานต้นทุนงานพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์ แบบ IN - PLACE	<input type="text" value="802.74"/>	บาท/ลบ.ม.
<u>ค่างานต้นทุนที่เหมาะสม</u>	<input type="text" value="671.46"/>	บาท/ลบ.ม. *****

13 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมลึก 0.20 ม. สำหรับชั้นพื้นทาง (PAVEMENT RECYCLING FOR BASE)

13.1 MIX IN - PLANT คิดจากจุดลึก. 0.20 ม.

ระยะขนส่งจากกึ่งกลางช่วงงานถึงกึ่งกลางโครงการ ๙ กม. 91+612.50	=	1.000	กม.	
หินคลุกเก่าจากการ REMOVAL OF EXISTING BASE ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ลึก 20 ซม.				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา จุดลึก 20 ซม. (27.62 x 5.00)	=	138.10	บาท/ลบ.ม.	(1)
จุดกึ่งกลางช่วงที่ก่อสร้าง ถึง ค่าขนส่งจาก PLANT - กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว = - x 1.50	=	-	บาท/ลบ.ม.	(2)
รวม	=	138.10	บาท/ลบ.ม.	(1)+(2)
ส่วนขยายตัว = 138.10 x 1.00	=	138.10	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	138.10	บาท/ลบ.ม.	(3)
ค่าซีเมนต์ 3.70 % = 46.00 กก. @ 2.150	=	98.90	บาท/ลบ.ม.	(4)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000 / -	=	-	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่าขนส่งจาก PLANT ถึงจุดกึ่งกลางช่วงที่ก่อสร้าง - กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว - x 1.50	=	-	บาท/ลบ.ม.	(6)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=	45.26	บาท/ลบ.ม.	(7)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	84.22	บาท/ลบ.ม.	(8)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=	43.66	บาท/ลบ.ม.	(9)
ค่าใช้จ่ายรวม (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	=	410.14	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>410.14</u>	บาท/ลบ.ม.	

13.2 MIX IN - PLACE คิดจากจุดลึก. 0.20 ม.

ระยะขนส่งจากกึ่งกลางช่วงงานถึงกึ่งกลางโครงการ ๙ กม. 91+612.50	=	1.000	กม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา จุดลึก 20 ซม. (35.29 x 5.00)	=	176.45	บาท/ลบ.ม.	(1)
จุดกึ่งกลางช่วงที่ก่อสร้างกองเก็บวัสดุ - กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว = - x 1.50	=	-	บาท/ลบ.ม.	(2)
รวม	=	176.45	บาท/ลบ.ม.	(1)+(2)
ค่างานต้นทุน	=	176.45	บาท/ลบ.ม.	(3)
ค่าขนส่งจากจุดกองเก็บถึงกึ่งกลางช่วงที่ก่อสร้าง - กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว - x 1.50	=	-	บาท/ลบ.ม.	(4)
ค่าซีเมนต์ 3.70 % = 46.00 กก. @ 2.150	=	98.90	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 300 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	-	บาท/ลบ.ม.	(6)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=	-	บาท/ลบ.ม.	(7)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท/ลบ.ม.	(8)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=	-	บาท/ลบ.ม.	(9)
ค่าใช้จ่ายรวม (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	=	275.35	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>275.35</u>	บาท/ลบ.ม.	

1.ราคางานปรับปรุงชั้นทางเดิมลึก 0.20 ม. สำหรับชั้นพื้นทาง แบบ IN - PLANT RECYCLING ราคาต่อหน่วย 410.14 บาท/ลบ.ม.

2.ราคางานปรับปรุงชั้นทางเดิมลึก 0.20 ม. สำหรับชั้นพื้นทาง แบบ IN - PLACE RECYCLING ราคาต่อหน่วย 275.35 บาท/ลบ.ม.

ค่าต้นทุนที่เหมาะสม = 275.35 บาท/ลบ.ม.

14 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด

เปรียบเทียบราคาขาย EAP

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	27,300.00	93.00	135.69	-	-	27,435.69
2	ยางจาก แหล่งกรุงเทพฯ	บ./ตัน	28,975.00	448.00	653.29	-	-	29,628.29
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	30,500.00	487.00	710.23	-	-	31,210.23
4	ยางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	32,700.00	-	1.00	-	-	32,701.00

*** เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งพิษณุโลก 27,435.69

ค่าขาย EAP	0.80 ลิตร @	27.43	=	21.94	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา			=	6.76	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	28.70	บาท/ตร.ม.
ทำงานต้นทุน			=	28.70	บาท/ตร.ม.

15 งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด

เปรียบเทียบราคาขาย CRS - 2

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	21,900.00	93.00	135.69	-	-	22,035.69
2	ยางจาก แหล่งกรุงเทพฯ	บ./ตัน	21,125.00	448.00	653.29	-	-	21,778.29
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	21,500.00	487.00	710.23	-	-	22,210.23
4	ยางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	27,600.00	158.00	230.10	-	-	27,830.10

*** เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งกรุงเทพฯ 21,778.29

ค่าขาย CRS - 2	0.21 ลิตร @	21.77	=	4.57	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา			=	6.57	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	11.14	บาท/ตร.ม.
ทำงานต้นทุน			=	11.14	บาท/ตร.ม.

16 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

เปรียบเทียบราคายาง AC 60/70

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	17,500.00	93.00	135.69	35.00	-	17,670.69
2	ยางจาก แหล่งกรุงเทพฯ	บ./ตัน	21,350.00	448.00	653.29	35.00	-	22,038.29
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	18,900.00	487.00	710.23	35.00	-	19,645.23
*** เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งพิษณุโลก								17,670.69

ความหนา 5.00 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = - ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน - กม. = - บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / - = - บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ Asphalt Concrete = 10,000 ตัน

ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC 0.049 ตัน @ 17,670.69 = 865.86 บาท/ตัน

ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 316.28 = 234.04 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต = 340.08 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. = 7.99 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.

= 11.30 x 8.33 x 1.00 = 94.12 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,542.09 บาท/ตัน

17 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.

เปรียบเทียบราคายาง AC 60/70

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	17,500.00	93.00	135.69	35.00	-	17,670.69
2	ยางจาก แหล่งกรุงเทพฯ	บ./ตัน	21,350.00	448.00	653.29	35.00	-	22,038.29
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	18,900.00	487.00	710.23	35.00	-	19,645.23

*** เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งพิษณุโลก 17,670.69

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	=	-	บาท/ตัน
ค่ายาง AC 0.049 ตัน @ 17,670.69	=	865.86	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 316.28	=	234.04	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	340.08	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	7.99	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=		
= 14.36 x 8.33 x 1.00	=	119.61	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,567.58	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม = 1,567.58 x 2.40	=	3,762.19	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 3,762.19 x 0.05	=	188.10	บาท/ตร.ม.

18 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราหนา 0.05 ม.

เปรียบเทียบราคาขาง PARA AC

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ขางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	27,000.00	93.00	135.69	35.00	-	27,170.69
2	ขางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	32,000.00	158.00	230.10	35.00	-	32,265.10
3	ขางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	29,100.00	487.00	710.23	35.00	-	29,845.23

*** เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ขางจาก แหล่งพิษณุโลก 27,170.69

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	=	-	บาท/ตัน
ค่าขาง AC 0.05 ตัน @ 27,170.69	=	1,358.53	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 316.28	=	234.04	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต = 340.08 x 1.10	=	374.08	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	7.99	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม. = 11.30 x 8.33 x 1.00 x 1.10	=	103.54	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,078.18	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม = 2,078.18 x 2.40	=	4,987.63	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 4,987.63 x 0.05	=	249.38	บาท/ตร.ม.

19 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2

ขุดดิน -	ลบ.ม. @ 47.59	=	-	บาท/ม.
ค่าท่อ		=	500.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง		=	24.19	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ		=	140.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	664.19	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน - / -		=	664.19	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 15.00 กม. = 36.48 x 13 + 300 = 774.24 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 774.24 / 32.00 = 24.19 บาท/ม.

20 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3

ชุดคิน	-	ลบ.ม. @	47.59	=	-	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	420.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	24.19	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	140.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	584.19	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	-	/	-	=	584.19	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียบละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 15.00 กม. = $36.48 \times 13 + 300 = 774.24$ บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = $774.24 / 32.00 = 24.19$ บาท/ม.

21 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2

ชุดคิน	-	ลบ.ม. @	0.00	=	-	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	1,850.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	77.42	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	510.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,437.42	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	-	/	-	=	2,437.42	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียบละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 15.00 กม. = $36.48 \times 13 + 300 = 774.24$ บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = $774.24 / 10.00 = 77.42$ บาท/ม.

22 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3

ชุดคิน	-	ลบ.ม. @	47.59	=	-	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	1,550.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	77.42	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	510.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,137.42	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	-	/	-	=	2,137.42	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียบละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 15.00 กม. = $36.48 \times 13 + 300 = 774.24$ บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = $774.24 / 10.00 = 77.42$ บาท/ม.

23 งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C. MANHOLES) ชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม.พร้อมฝาบ่อพักแบบคอนกรีต

ขนาด 1.55 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 2.50 ม. ท่อ Ø 1.00 ม. เข้า-ออก 2 ทาง

STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.

ก. R.C. MANHOLE (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS B	1.65	ลบ.ม.	@	1,815.00	=	2,994.75	บาท
เหล็กเสริม	120.00	กก.	@	21.42	=	2,570.40	บาท
ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	@	32.17	=	96.51	บาท
ไม้แบบ (1)	23.00	ตร.ม.	@	278.86	=	6,413.78	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	3.60	ม.	@	59.19	=	213.08	บาท
ค่าเชื่อม	18.00	จุด	@	2.00	=	36.00	บาท
ขุดดินและปรับพื้น	7.60	ลบ.ม.	@	47.59	=	361.68	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.31	ลบ.ม.	@	1,492.00	=	462.52	บาท
ทรายหยาบอัดแน่น	0.46	ลบ.ม.	@	640.01	=	294.40	บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	0.18	ตร.ม.	@	57.51	=	10.35	บาท

 ทำงานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 13,453.47 บาท

ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 0.49 x 0.79 x 0.10 ม.)

คอนกรีต	0.039	ลบ.ม.	@	1,815.00	=	70.78	บาท
เหล็กเสริม	2.80	กก.	@	21.42	=	59.97	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.07	กก.	@	32.17	=	2.25	บาท
ไม้แบบ (2)	0.26	ตร.ม.	@	247.08	=	64.24	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	2.60	ม.	@	59.19	=	153.89	บาท
STEEL SLEEVE 1/8 " (2 x 4 ซม.)	0.20	ม.	@	30.00	=	6.00	บาท
ค่าเชื่อม	12	จุด	@	2.00	=	24.00	บาท

 ทำงานต้นทุนฝาคอนกรีต 1 ฝา = 381.13 บาท

 ทำงานต้นทุนฝาคอนกรีต 2 ฝา = 762.26 บาท

ทำงานต้นทุน = ทำงาน MANHOLE + ฝาปิด

= 13,453.47 + 762.26 = 14,215.73 บาท / EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเผื่อส่วนสูญเสียแล้ว

24 งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม.พร้อมฝาบ่อพักแบบตะแกรงเหล็ก

ขนาด 1.55 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 2.50 ม. ท่อ Ø 1.00 ม. เข้า-ออก 2 ทาง

STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.

ก. R.C. MANHOLE (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS B	1.65	ลบ.ม.	@	1,815.00	=	2,994.75	บาท
เหล็กเสริม	120.00	กก.	@	21.42	=	2,570.40	บาท
ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	@	32.17	=	96.51	บาท
ไม้แบบ (1)	23.00	ตร.ม.	@	278.86	=	6,413.78	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	3.60	ม.	@	59.19	=	213.08	บาท
ค่าเชื่อม	18.00	จุด	@	2.00	=	36.00	บาท
ขุดดินและปรับพื้น	7.60	ลบ.ม.	@	47.59	=	361.68	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.31	ลบ.ม.	@	1,492.00	=	462.52	บาท
ทรายหยาบอัดแน่น	0.46	ลบ.ม.	@	640.01	=	294.40	บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	0.18	ตร.ม.	@	57.51	=	10.35	บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE					=	<u>13,453.47</u>	บาท

ข. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (คิด 1 ฝา ขนาด 0.79 x 0.49 ม.)

เหล็กแผ่น 9 มม. X 7.5 ซม. 1.96 ม.

เหล็กแผ่น 9 มม. X 10.0 ซม. 15.48 ม.

เหล็กแผ่น 12 มม. X 10.0 ซม. 5.12 ม.

รวม	167.450	กก.	@	8.85	=	1,481.93	บาท
ค่าเชื่อม	134	จุด	@	2.00	=	268.00	บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น	2.770	ตร.ม.	@	57.51	=	159.30	บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	2.770	ตร.ม.	@	28.75	=	79.63	บาท
ค่างานต้นทุนฝาคอนกรีต 1 ฝา					=	<u>1,988.86</u>	บาท
ค่างานต้นทุนฝาคอนกรีต 2 ฝา					=	<u>3,977.72</u>	บาท
ค่างานต้นทุน = ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด					=	<u>17,431.19</u>	บาท / EACH
= 13,453.47 + 3,977.72					=	<u>17,431.19</u>	บาท / EACH

25 งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบคอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีต CLASS B	0.978	ลบ.ม.	@	1,815.00	=	1,775.07	บาท
เหล็กเสริม	94.871	กก.	@	21.42	=	2,032.13	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.28	กก.	@	32.17	=	73.34	บาท
ไม้แบบ (1)	11.74	ตร.ม.	@	278.86	=	3,273.81	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	6.36	ม.	@	81.39	=	517.61	บาท
จุดดินและปรับพื้น	2.94	ลบ.ม.	@	47.59	=	139.91	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.168	ลบ.ม.	@	1,492.00	=	250.65	บาท
ทรายหยาบอัดแน่น	0.252	ลบ.ม.	@	640.01	=	161.28	บาท
ค่าเชื่อม	38	จุด	@	5.00	=	190.00	บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.272	ตร.ม.	@	41.56	=	52.86	บาท
STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น	1	อัน	@	20.79	=	20.79	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	8,487.45	บาท
ค่างานต้นทุน					=	<u>8,487.45</u>	บาท/EACH

26 งานอาคารปลายท่อระบายน้ำบานระบายสำหรับท่อกลม

คอนกรีต CLASS C	9.50	ลบ.ม.	@	1,780.00	=	16,910.00	บาท
เหล็กเสริม	1,169.00	กก.	@	21.42	=	25,039.98	บาท
ลวดผูกเหล็ก	29.22	กก.	@	32.17	=	940.00	บาท
ไม้แบบ (2)	25.00	ตร.ม.	@	247.08	=	6,177.00	บาท
เหล็กฉาก L 60 x 60 x 4 มม.	18.36	กก.	@	68.41	=	1,256.00	บาท
เหล็กแบน กว้าง 100 มม.	423.90	กก.	@	58.39	=	24,751.52	บาท
สีน้ำมัน	12.00	ตร.ม.	@	34.07	=	408.84	บาท
ประตูระบายน้ำ ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร เครื่องกันปิดเปิดด้วยมือ ขนาด 2,250 กก. (ค่าขนส่ง+ติดตั้ง)					=		
	1.00	ชุด	@	188,500.00	=	188,500.00	บาท
ค่างานต้นทุน					=	<u>263,983.34</u>	บาท / EACH

27 งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)

คิดจากความยาว 1.00 ม. (ขนาด 0.15 x 0.80 ม.)

คอนกรีต CLASS B	0.100	ลบ.ม.	@	1,815.00	=	181.50	บาท
เหล็กเสริม	5.794	กก.	@	21.42	=	124.10	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.145	กก.	@	32.17	=	4.66	บาท
ไม้แบบ (2)	4.20	ตร.ม.	@	247.08	=	1,037.73	บาท
ค่างานต้นทุน					=	<u>1,347.99</u>	บาท / เมตร

28 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด

คิดจากพื้นที่	6.000	ตร.ม.				
คอนกรีต CLASS C	0.600	ลบ.ม. @	1,780.00	=	1,068.00	บาท
เหล็กเสริม	8.790	กก. @	21.42	=	188.28	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.220	กก. @	32.17	=	7.07	บาท
ไม้แบบ (2)	1.000	ตร.ม. @	247.08	=	247.08	บาท
หิน FILTER	0.090	ลบ.ม. @	389.86	=	35.08	บาท
JOINT FILLER	0.180	ลิตร @	45.00	=	8.10	บาท
คบบแต่ง เตรียมพื้นที่ สุกน้ำทิ้ง				=	210.00	บาท
EDGE BEAM (จากรายละเอียด BREAK DOWN)				=	682.39	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,446.00	บาท
ค่างานต้นทุน =	2,446.00 /	7.35		=	<u>332.78</u>	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ	1.	ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูงเฉลี่ยแล้ว				
	2.	ค่าคบบแต่ง เตรียมพื้นที่ สุกน้ำทิ้ง เฉลี่ยประมาณ 35 - 50 บาท / ตร.ม.				
	3.	Break Down Edge Beam For Conc. Slope Protection				
	คิดจาก	ความยาวตาม Slope 6.00 ม. กว้าง 3.00 ม. = 18.00 ตร.ม.				
		ความยาวของ Edge Beam = 3.00 ม. พื้นที่ 4.05 ตร.ม.				

Upper Edge Beam (ดู Detail " 1 ")

Conc. = (0.30 + 0.30) 0.15 x 3	=	0.27 M. ³ @	1,780.00	=	480.60	บาท
เหล็กเสริม Dia 9 mm = 9.00 x 0.499	=	4.94 Kg. @	21.15	=	104.48	บาท
เหล็กเสริม Dia 6 mm = 0.75 x 9 x 0.222	=	1.65 Kg. @	21.91	=	36.15	บาท
ไม้แบบ (2) = 0.10 x 3.00	=	0.30 M. ² @	247.08	=	74.12	บาท
ลวดผูกเหล็ก = 0.025 x 6.59	=	0.16 Kg. @	32.17	=	5.14	บาท
			รวม 1	=	<u>700.49</u>	บาท

Lower Edge Beam (ดู Detail " 2 ")

Conc. = (0.90 x 0.15) + (0.60 x 0.10)	=	0.59 M. ³ @	1,780.00	=	1,050.20	บาท
เหล็กเสริม Dia 9 mm = 9.00 x 0.499	=	5.99 Kg. @	21.15	=	126.68	บาท
เหล็กเสริม Dia 6 mm = 0.75 x 9 x 0.222	=	4.00 Kg. @	21.91	=	87.64	บาท
ไม้แบบ (2) = 0.10 x 3.00	=	0.30 M. ² @	247.08	=	74.12	บาท
ลวดผูกเหล็ก = 0.025 x 6.59	=	0.25 Kg. @	32.17	=	8.04	บาท
			รวม 2	=	<u>1,346.68</u>	บาท
			รวม 1 + รวม 2	=	<u>2,047.17</u>	บาท
ค่างาน Edge Beam เฉลี่ยต่อ 6.00 M. ²	=	(รวม 1 + รวม 2) / 3		=	<u>682.39</u>	บาท

29 งานกำแพงกันดินแบบที่ 1 (ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือแบบคอนกรีตล้วน)

29.1 แบบก่ออิฐฉาบปูน

คิดจากความสูง H =	0.50 ม.	ความยาว =	1.00 ม.	(ก่ออิฐเต็มแผ่น)		
ค่าอิฐมอญ	138 ก้อน @	0.70	=	96.60	บาท	
ปูนซีเมนต์ผสม	17 กก. @	1.71	=	29.07	บาท	
ปูนขาว	10.30 กก. @	-	=	-	บาท	
ทรายหยาบ	0.06 ลบ.ม. @	447.63	=	26.85	บาท	
ค่าแรงก่ออิฐฉาบปูนผนัง 1 ด้าน	0.50 ตร.ม. @	167.00	=	83.50	บาท	
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.035 ลบ.ม. @	1,492.00	=	52.22	บาท	
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.018 ลบ.ม. @	640.01	=	11.52	บาท	
ขุดดินปรับพื้นที่	0.05 ลบ.ม. @	99.00	=	4.95	บาท	
ค่างานต้นทุน			=	<u>304.71</u>	บาท / ม.	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

29.2 แบบคอนกรีตล้วน

คิดจากความสูง H =	0.50 ม.	ความยาว =	1.00 ม.			
คอนกรีต CLASS B	0.100 ลบ.ม. @	1,815.00	=	181.50	บาท	
ไม้แบบ (2)	1.000 ตร.ม. @	247.08	=	247.08	บาท	
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.035 ลบ.ม. @	1,492.00	=	52.22	บาท	
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.08 ลบ.ม. @	640.01	=	51.20	บาท	
ขุดดินปรับพื้นที่	0.60 ลบ.ม. @	99.00	=	59.40	บาท	
ค่างานต้นทุน			=	<u>591.40</u>	บาท / ม.	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

1 แบบก่ออิฐฉาบปูน

304.71 บาท / ม.

2 แบบคอนกรีตล้วน

591.40 บาท / ม.

ค่างานต้นทุนที่เหมาะสม

304.71

บาท / ม. *****

30 งานกำแพงกันดินแบบที่ 2

คิดจากความสูง H =	1.00 ม.	ความยาว =	1.00 ม.			
คอนกรีต CLASS B	0.385 ลบ.ม. @	1,815.00	=	698.77	บาท	
เหล็กเสริม	12.921 กก. @	21.42	=	276.76	บาท	
ลวดผูกเหล็ก	0.32 กก. @	32.17	=	10.29	บาท	
ไม้แบบ (1)	2.64 ตร.ม. @	278.86	=	736.19	บาท	
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.08 ลบ.ม. @	1,492.00	=	119.36	บาท	
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.08 ลบ.ม. @	640.01	=	51.20	บาท	
ขุดดินปรับพื้นที่	0.60 ลบ.ม. @	99.00	=	59.40	บาท	
ค่างานต้นทุน			=	<u>1,951.97</u>	บาท / ม.	

31 งานขอบคันหิน

BARRIER CURB	สูง	0.45 ม.				
คิดจากความยาว		10.00 ม.				
จุดดิน ตกแต่งพื้นที่		- ลบ.ม. @	-	=	-	บาท
คอนกรีต CLASS B		0.850 ลบ.ม. @	1,815.00	=	1,542.75	บาท
ไม้แบบ (2)		9.00 ตร.ม. @	247.08	=	2,223.72	บาท
ค่างานต้นทุนรวม				=	3,766.47	บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	3,766.47 / 10.00		=	<u>376.64</u>	บาท / ม.

32 งานขอบคันหินรางค้ำ

GUTTER หนา 0.25 เมตร และกว้าง 0.30 เมตร						
คิดจากความยาว		10.00 ม.				
จุดดิน ตกแต่งพื้นที่		0.625 ลบ.ม. @	99.00	=	61.87	บาท
คอนกรีต CLASS B		1.600 ลบ.ม. @	1,815.00	=	2,904.00	บาท
ไม้แบบ (2)		9.16 ตร.ม. @	247.08	=	2,263.25	บาท
ค่างานต้นทุนรวม				=	5,229.12	บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	5,229.12 / 10.00		=	<u>522.91</u>	บาท / ม.

หมายเหตุ : ปริมาณวัสดุตามแบบ

คอนกรีต	0.16	ลบ.ม. / ม.	
ไม้แบบ	0.90	ตร.ม. / ม.	ปิดหัวหรือท้าย 0.16 ตร.ม.

33 งานแผ่นปูพื้นคอนกรีต CONCRETE PAVING BLOCK รูปร่างแบบ UNI-PAVE SHAPE หนา 6 ซม.

PAVING BLOCK รูป UNI-PAVE SHAPE สี สีแดงหรือสีอื่นๆ หนา 6.00 CM.

รวม 5 CM. SAND BEDDING

SAND BEDDING

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง				=	84.11	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (จุดตัก)				=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	110.00	กม.		=	363.52	บาท / ลบ.ม.
รวม				=	<u>447.63</u>	บาท / ลบ.ม.
ส่วนขยุบตัว	447.63	x 1.40 x 90 %		=	564.01	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %				=	<u>30.89</u>	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนของ SAND BEDDING				=	<u>594.90</u>	บาท / ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

จุดดิน ตกแต่ง ปรับพื้นที่		1 ตร.ม. @	4.95	=	4.95	บาท
คอนกรีตบล็อก		40 ก้อน @	9.50	=	380.00	บาท
MORTAR		0.002 ลบ.ม. @	1,666.00	=	3.33	บาท
ค่าแรงปู		1 ตร.ม. @	15.00	=	15.00	บาท
SAND BEDDING		0.05 ลบ.ม. @	594.90	=	29.74	บาท
ค่างานต้นทุน				=	<u>433.02</u>	บาท / ตร.ม.

34 งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)

PAVING BLOCK รูป UNI-PAVE SHAPE สี สีแดงหรือสีอื่นๆ หนา 6.00 CM.

รวม 5 CM. SAND BEDDING

SAND BEDDING

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง	=	84.11	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดตัก)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 110.00 กม.	=	363.52	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	<u>447.63</u>	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 447.63 x 1.40 x 90 %	=	564.01	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %	=	<u>30.89</u>	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนของ SAND BEDDING	=	<u>594.90</u>	บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.			
ขุดดิน ตกแต่ง ปรับพื้นที่ 1 ตร.ม. @ 4.95	=	4.95	บาท
คอนกรีตบล็อก 40 ก้อน @ 9.50	=	380.00	บาท
MORTAR 0.002 ลบ.ม. @ 1,666.00	=	3.33	บาท
ค่าแรงปู 1 ตร.ม. @ -	=	-	บาท
SAND BEDDING 0.05 ลบ.ม. @ 594.90	=	29.74	บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>418.02</u>	บาท / ตร.ม.

35 งานช่องระบายน้ำบริเวณทางโค้ง

คิดจากความยาว 1.00 ม. (ขนาด 0.15 x 0.80 ม.)

คอนกรีต CLASS B 0.104 ลบ.ม. @ 1,815.00	=	188.76	บาท
เหล็กเสริม 6.530 กก. @ 21.42	=	139.87	บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.163 กก. @ 32.17	=	5.24	บาท
ไม้แบบ (2) 1.44 ตร.ม. @ 247.08	=	355.79	บาท
ค่าขัดหยาบ 1.00 ตร.ม. @ 30.00	=	30.00	บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>719.66</u>	บาท / เมตร

36 งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร

ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	10.36	กก.	64.55 =	668.73	บาท
ค่าแผ่นสีหลังป้าย	1.00	ตร.ม.	74.00 =	74.00	บาท
ค่า Frame [] 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	4.85	กก.	59.66 =	0.00	บาท
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity Grade)	1.00	ตร.ม.	1,790.00 =	1,790.00	บาท
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	0.40	ตร.ม.	240.00 =	96.00	บาท
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00	ตร.ม.	20.00 =	20.00	บาท
ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	4.00	ชุด	35.00 =	140.00	บาท
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00	ตร.ม.	87.00 =	87.00	บาท
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)				2,875.73	บาท/ตร.ม.

37 งานเสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (คิดเทียบจากความยาว 6.00 ม.)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมเสา	คัน	1.00	36.00	36.00	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.39	1,492.00	581.88	
3	ค่าคอนกรีต Class " B "	ลบ.ม.	0.09	1,815.00	163.35	
4	ค่าไม้แบบ(2)	ตร.ม.	2.16	247.08	533.69	
5	ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	28.13	21.42	602.54	
6	ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	0.70	32.17	22.51	
7	ค่าทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	2.12	37.97	80.49	
8	ค่าขนส่งเสา ค.ส.ล.	คัน	1.00	0.00	-	
9	ค่าติดตั้งฝั่งเสา ค.ส.ล.	คัน	1.00	20.00	20.00	
รวมเป็นเงิน					2,040.46	
คิดความยาวเฉลี่ย 6 ม. (2,040.46 / 6.00)					340.07	
ค่างานต้นทุน					340.07	

38 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม (OVERHANG TRAFFIC SIGN)

- งานชุดหรือฐานรากเดิม

คิดจากปริมาณคอนกรีตฐานราก	=			=	3.48	ลบ.ม./ฐาน
ส่วนขยาย	=	1.70 x	3.48	=	5.91	ลบ.ม.
ค่าทูปคอนกรีตเดิม	=			=	500.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าทูปคอนกรีต	=	500.00 x	5.91	=	2,955.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมตั้นและตัก(หินผุ)	=			=	38.12	บาท/ลบ.ม.
ชนทิ้ง 2 กม.	=			=	13.55	บาท/ลบ.ม.
				รวม =	3,006.67	บาท/ลบ.ม.
ค่างานตั้นทุน	=			=	<u>3,006.67</u>	บาท/ลบ.ม.

- งานก่อสร้างฐานราก

ขุดดิน & ถมกลับ	12.970	ลบ.ม. @	47.59	=	617.24	บาท
ทรายหยาบอัดแน่น	0.150	ลบ.ม. @	640.01	=	96.00	บาท
คอนกรีตหยาบ	0.300	ลบ.ม. @	1,492.00	=	447.60	บาท
คอนกรีต CLASS B	3.480	ลบ.ม. @	1,815.00	=	6,316.20	บาท
ไม้แบบ (1)	10.400	ลบ.ม. @	278.86	=	2,900.14	บาท
เหล็กเสริม	205.050	กก. @	21.42	=	4,392.17	บาท
ลวดผูกเหล็ก	51.260	กก. @	32.17	=	1,649.03	บาท
แผ่นเหล็กชุบฯ (รวมเจาะรู)	17.970	กก. @	34.22	=	614.93	บาท
(ตัวยึดขึ้นรูป ANCHORE BOLT)						
ANCHORE BOLT , M 36	8.000	ชุด. @	150.00	=	1,200.00	บาท
ท่อ PVC f 50 มม.	2.000	ม. @	35.74	=	71.48	บาท
ค่างานตั้นทุนส่วนที่เป็นฐานราก TYPE "A"				=	18,304.79	บาท/ฐาน

- ค่าติดตั้ง(รื้อย้ายและติดตั้ง)

ค่าเช่า รถยกขนาด 20 ตัน (สำหรับรื้อโครงสร้างเสาป้ายและงานติดตั้งใหม่)						
	1.000	วัน @	4,800.00	=	4,800.00	บาท
ค่าแรงงาน สำหรับการประกอบและติดตั้ง	2.000	คน @	300.00	=	600.00	บาท
ค่างานตั้นทุนส่วนที่เป็นฐานราก TYPE "A"				=	5,400.00	บาท/

รวมค่างานตั้นทุน =	งานชุดหรือฐานรากเดิม +	งานก่อสร้างฐานราก +	ค่าติดตั้ง	
=	3,006.67 +	18,304.79 +	5,400.00	
		ค่างานตั้นทุน	=	<u><u>26,711.46</u></u> บาท/แห่ง

39 งานไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF

ระยะห่างของการติดตั้ง

35.00

ม.

จำนวนการติดตั้ง

37

ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง9.00ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์พิวส์ครบชุด	ต้น	1	12,330.00	12,330.00
1.1.2 โคมไฟฟ้า250 W.HPSพร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยว=1 โคม,กิ่งคู่= 2 โคม)	โคม	2	5,990.00	11,980.00
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	91.79	91.79
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฐาน	1	3,300.00	3,300.00
1.1.5 สายไฟฟ้า CV or NYY 3 x 10 mm.2 (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา + 3 m)	ม.	38.00	90.00	3,420.00
1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm.2 (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	40.00	6.49	259.60
1.1.7 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	35.00	60.00	2,100.00
1.1.8 Ground Rod	ชุด	1	354.00	354.00
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า/ต้น				33,835.39
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1 รีเลย์พร้อมโพโตเซลล์ 60A. 220V. (1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม)	ชุด	1	4,200.00	4,200.00
1.2.2 เซฟตี้สวิตช์ 60 A (รวมพิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อDia.1 1/4 "(1 ชุดควบคุมดวงโคม)	ชุด	1	4,600.00	4,600.00
1.2.3 ท่อ Dia. 2 1/2 " พร้อมค่าดินที่ลอด	ม.		-	-
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง				8,800.00
เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า/ต้น	ต้น	28		314.28
1.3 ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้วเสร็จ)	ต้น	1	600.00	600.00
1.4 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น	ต้น	1	681.00	681.00
ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4)				35,430.67
ค่าดำเนินการ + ค่าภาษี + ค่าไร	=			-
รวมเป็นเงิน/ต้น				35,430.67

40 งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม แบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.

SINGLE BRACKET (9.00 M.) กิ่งเดี่ยว	ระยะติดตั้ง	35.00	เมตร
เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ปรับปรุงซ่อมแซม) 20 % ของ	10,930.00 =	2,186.00	บาท
โคม HS 250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม) 40 % ของ	5,990.00 =	2,396.00	บาท
ฐานเสา ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. (ใช้ออกเก่า)	=	3,300.00	บาท
สายไฟฟ้า CV , NYY 3 x 10 mm. ² (ใช้ออกใหม่) 38.00 ม. @ 90.00	=	3,420.00	บาท
สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm. ² (ใช้ออกใหม่) 20.00 ม. @ 6.49	=	129.80	บาท
ท่อ HDPE Ø 63 มม. 35.00 ม. @ -	=	-	บาท
ชุดวางสายไฟพร้อมแผ่น precast ปิดทับ 35.00 ม. @ 60.00	=	2,100.00	บาท
GROUND ROD	=	354.00	บาท
PHOTOCELL , SWITCH , FUSE (4,200 + 4,600) / 28.00	=	314.28	บาท
ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า	=	525.00	บาท
ท่อ RSC Ø 2.5 "	=	-	บาท
ทาสีโคนเสา 0.34 ตร.ม. @ 52.30	=	17.78	บาท
ติดแผ่นสะท้อนแสง 0.023 ตร.ม. @ 1,225.00	=	28.17	บาท
ค่าเปลี่ยนหลอดไฟในระยะประกัน	=	-	บาท
ค่างานต้นทุน	=	14,771.03	บาท / SET
กำหนดให้ =	=	<u>14,771.00</u>	บาท / SET

41 งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	ตู้ควบคุม (Contorller) พร้อมติดตั้งรวมฐาน Contorller ระบบ VA (Vehicle Actuated = 250,000 บาท , Fixed Time) = 220,000 บาท)	ตู้	1	220,000.00	220,000.00
2	Contorller Shelter	แห่ง	1	15,000.00	15,000.00
3	เสาไฟแบบธรรมดา	ต้น	4	5,000.00	20,000.00
4	เสาไฟแบบเสาสูง (Mast - Arm) พร้อมฐาน				
	4.1 Single Mast Arm (กิ่งเดี่ยว)	ต้น	2	22,000.00	44,000.00
	4.2 Double Mast Arm (กิ่งคู่)	ต้น		25,000.00	-
	4.3 เสาไฟแบบสูง (Mast Arm) ชนิดแขนยาว 10 เมตร	ต้น		30,000.00	-
5	เสาไฟแบบ Overhead	ต้น			
6	หัวไฟสัญญาณแบบ LED 3 ดวง โคม พร้อม Backing Board ขนาด 3 - Dia. 300 mm.	ชุด	6	36,000.00	216,000.00
7	หัวไฟสัญญาณแบบ LED 4 ดวง โคม (แบบ ตัว L) พร้อม Backing Boardขนาด 4 - Dia. 300 mm.	ต้น			-
		ชุด		48,000.00	-
8	หัวไฟสัญญาณแบบ Split Type 6 ดวง โคม พร้อม Backing Board ขนาด 6 - Dia. 300 mm. [2x(3 - Dia. 300 mm.)]	ชุด	1	72,000.00	72,000.00
9	ท่อขนาด 2 ½ "	ม.	95	227.41	21,603.95
10	ค่าสายไฟ NYY 4 x 1.5 mm.2	ม.	500	45.26	22,630.00
11	ค่าสายไฟ NYY 2 x 2.5 mm.2	ม.	23	41.18	947.14
12	ค่าขูดวางสายไฟฟ้า พร้อมท่อร้อยสายไฟ	ม.	-	100.00	-
13	ค่า Ground Rod	ชุด	6	350.00	2,100.00
14	ค่าต่อ Meter , Safety Switch	ชุด	1	10,000.00	10,000.00
15	ค่า Inductive Loop Detector และค่าติดตั้ง	ชุด		6,000.00	-
16	ค่าแรงติดตั้งต่อหัวไฟฟ้า	ชุด	6	2,000.00	12,000.00
17	ค่าป้ายเตือนสัญญาณไฟ (ป้ายและเสาพร้อมติดตั้ง)	ป้าย		-	-
18	ค่าขนส่ง	LS	1	4,000.00	4,000.00
	ค่างานต้นทุนรวม				660,281.09

หมายเหตุ

ปริมาณงานข้อ 9 - 12 ให้พิจารณาตรวจสอบจากแบบก่อสร้างจริงของจุดที่ดำเนินการ

ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง (ข้อ 19) มีเฉพาะกรณีที่ใช้หลอดฮาโลเจนเท่านั้น

ค่า Inductive Detector และค่าติดตั้ง (ข้อ 15) มีเฉพาะกรณีที่ใช้การติดตั้งระบบ Vehicle Actuated (VA.) เท่านั้น

รายการองค์ประกอบของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อใช้ก่อสร้างตามจุดบริการนั้น

42 งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ ชนิด Solar Cell ขนาดดวงโคม 300 มม. ดวงโคมชนิด (หลอด LED. ความเข้มส่องสว่างสูง)

ลำดับ		หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ตู้ไฟพร้อมกระบังหน้าสำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	ชุด	1	3,500.00	3,500.00
2	แผงไฟสัญญาณมีฝาครอบชนิดหลอด LED (ความเข้มส่องสว่างสูง)	ชุด	1	4,600.00	4,600.00
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น	ชุด	1	4,050.00	4,050.00
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบ	ชุด	1	4,720.00	4,720.00
5	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	ชุด	1	3,600.00	3,600.00
6	แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น	ชุด	2	1,875.00	3,750.00
7	เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ	ชุด	1	1,200.00	1,200.00
ราคาค่าต้นทุน					25,420.00

43 งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	241.32	241.32	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.63	22.63	
3	ค่า Primer(การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	20.12	20.12	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	13.44	13.44	
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					297.51	บาท/ตร.ม.

44 งานทาสีขอบคันหิน (CURB MARKING)

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.				
ค่าสี	1.00	ตร.ม. @	29.28	=	29.28	บาท
ค่าทำความสะอาด,เตรียมพื้นที่,ค่าทา	1.00	ตร.ม. @	20.00	=	20.00	บาท
ค่างานต้นทุน				=	<u>49.28</u>	บาท / ตร. ม.

45 งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง

ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม(บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 9 ชุด	15	ตร.ม.	1,461.00	21,915.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm.	50	ม.	53.00	2,650.00
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	0	ชุด	1,615.00	0.00
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8	ชุด	1,115.00	8,920.00
5	แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	46.00	0.00
4	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	20	ชุด	76.00	1,520.00
7	Concrete Barrier	0	ม.	230.00	0.00
5	สัญญาณธง	4	ชุด	76.00	304.00
6	ไฟกระพริบ	2	ดวง	1,538.00	3,076.00
10	สีดีเส้น Cool Paint	0	ตร.ม.	92.00	0.00
รวม(ค่าวัสดุ)					38,385.00

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน = (38385 x 6 / 36), = 6,397.50 บาท

46 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
2.1 กรณีมิไบบังคับจากการไฟฟ้าฯ	บาท	-	-	-
2.2 กรณีไม่มีใบค่าใช้จ่ายการไฟฟ้า (แขวงฯ ประมาณการเอง)				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขต ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	*2	140,000	280,000.00
2.2.2 ค่าธรรมเนียมขยายเขต ไฟฟ้า	แห่ง		-	-
2.2.2 ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	แห่ง	2	1,000	2,000.00
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แห่ง	2	300	600.00
2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	แห่ง	-	3,000	-
2.2.5 ค่ามิเตอร์	ชุด	2	1,150	2,300.00
รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า/แห่ง				284,900.00

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ หมายถึง ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์