

✓ ราคากลาง ✓

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แผลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	CLEARING AND GRUBBING	✓ 19,670.000	✓ SQ.M.	2.00	39,340.00
2	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	✓ 530.000	✓ SQ.M.	17.50	9,275.00
3	EARTH EXCAVATION	✓ 2,470.000	✓ CUM.	46.30	114,361.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	✓ 50.000	✓ CUM.	46.30	2,315.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	✓ 50.000	✓ CUM.	311.50	15,575.00
6	EARTH EMBANKMENT	✓ 6,440.000	✓ CUM.	270.70	1,743,308.00
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	✓ 450.000	✓ CUM.	261.30	117,585.00
8	SELECTED MATERIAL A	✓ 2,100.000	✓ CUM.	435.50	914,550.00
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	✓ 2,080.000	✓ CUM.	455.50	947,440.00
10	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	✓ 2,870.000	✓ CUM.	1,094.10	3,140,067.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 135 / 2563 ลว. 13 มี.ค. 63

กิติกร ใจดี

ลงชื่อ.....

(นายศุภโชค มีอำพล)

ร.ส.ทล.14.2

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมประสงค์ อรรถาจิต)

ผอ.ชพ.อะเซิงเทรา

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโท)

ว.พ.ท.14

กรรมการ

นวรัตน์

ลงชื่อ.....

(นางสาววรินทร์ ทรงชน)

ว.บ.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการและเลขานุการ

ภาคกลาง


โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แผลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	COLD MILLING 5 CM. DEEP	✓ 6,090.000	✓ SQ.M.	15.10	91,959.00
12	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	✓ 6,090.000	✓ SQ.M.	85.40	520,086.00
13	PRIME COAT	✓ 19,705.000	✓ SQ.M.	34.70	683,763.50
14	TACK COAT	✓ 21,280.000	✓ SQ.M.	15.70	334,096.00
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE	✓ 2,337.000	✓ TON	1,949.90	4,556,916.30
16	PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	✓ 21,280.000	✓ SQ.M.	303.00	6,447,840.00
17	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	✓ 32.000	✓ M.	2,996.40	95,884.80
18	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3	✓ 230.000	✓ M.	2,420.20	556,646.00
19	R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. DIA. 1.00 M.	✓ 10.000	✓ EACH	30,870.10	308,701.00
20	R.C. MANHOLE TYPE "G" FOR R.C.P. DIA. 1.00 M.	✓ 6.000	✓ EACH	42,346.60	254,079.60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 135 / 2563 ลว. 13 มี.ค. 63




ลงชื่อ.....
(นายศุภโชค มีอำพล)
รศ.ทล.14.2
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายสมประสงค์ อรรถาพิชิต)
ผอ.ชท.จะเข้เชิงเทรา
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโพ)
ว.ทล.14
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)
ว.ทล.14
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	RETAINING WALL TYPE 2A	✓ 160.000	✓ M.	2,848.60	455,776.00
22	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	✓ 2,880.000	✓ SQ.M.	334.60	963,648.00
23	SPECIAL CURB	✓ 1,800.000	✓ M.	260.20	468,360.00
24	STRIP SODDING	✓ 2,140.000	✓ SQ.M.	21.20	45,368.00
25	TOP SOIL	✓ 215.000	✓ CU.M.	189.10	40,656.50
26	SIGN PLATE	✓ 10.000	✓ SQ.M.	4,953.20	49,532.00
27	R.C.SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	✓ 45.000	✓ M.	453.00	20,385.00
28	ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	✓ 5.000	✓ EACH	37,367.10	186,835.50
29	ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	✓ 25.000	✓ EACH	46,743.30	1,168,582.50
30	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	✓ 3.000	✓ EACH	19,881.50	59,644.50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 135 / 2563 ลว. 13 มี.ค. 63




ลงชื่อ.....
 (นายศุภโชค มีอำพล)
 รส.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ




ลงชื่อ.....
 (นายสมประสงค์ อรรถกษิต)
 ผอ.ชท.อะเซียงเทรา
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณโต)
 วว.ทล.14
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นายเชษฐ ธิธรรมกิจวงษ์)
 (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ





ภาคกลาง

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แดงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 ปริมาณงาน j แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่ารวมทั้งสิ้น
31	THERMOPLASTIC PAINT	✓ 920.000	✓ SQ.M.	302.20	278,024.00
32	CURB MARKING	✓ 510.000	✓ SQ.M.	35.00	17,850.00
33	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	✓ 1.000	✓ L.S.	8,519.30	8,519.30
34	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตรูปไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	✓ 1.000	✓ SET	140,000.00	140,000.00
รวมทั้งสิ้น 34 รายการ					24,796,969.50

เป็นเงิน ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 135 / 2563 สว. 13 มี.ค. 63

<p>ลงชื่อ.....  (นายสุกโชติ มีอำพล) รส.ทล.14.2 ประธานกรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นายสุทัตน์ คุณโต) วว.ทล.14 กรรมการ</p>
<p>ลงชื่อ.....  (นางสาวบรรณินทร์ ทรงชน) วบ.ทล.14 กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นายวรเชษฐ์ ป้อมเที่ยงพิณ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ</p>

(นายสุระพล มณีวงศ์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔