

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)

ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมพู-ชนแดน ระหว่าง กม.1+400-กม.3+800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / กวรจ้างงาน(93,14,18.00)งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมพู-ชนแดน ระหว่าง กม.1+400-กม.3+800

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการจ้างเหมาดำเนินการ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยในจุดที่โครงสร้างทางมีการอ่อนตัว (Soft Spot)

มีการขุดรื้อโครงสร้างชั้นทางเดิมออกและก่อสร้างชั้นทางใหม่ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ส่วนในถนนช่วงที่มีความเสียหายถึงชั้นพื้นทางเดิม ทำการปรับปรุงคุณภาพของพื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-

PLACE RECYCLING ลึกเฉลี่ย 20 ซม. แล้วจึงทำการเสริมผิวจราจรใหม่ เป็นวัสดุชนิด PARA-Asphalt Concrete)

หนา 5 ซม. จำนวน 1 ชั้น ส่วนในถนนช่วงที่ผิวทางเดิมเป็นคลื่นไม่เรียบ ก็ให้ทำการปรับระดับผิวทางโดย

ASPHALT CONCRETE LEVELING แล้วจึงทำการเสริมผิวจราจรใหม่ ด้วยวัสดุ PARA-Asphalt Concrete หนา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 10,438,451.95 บาท

5 ซม. จำนวน 1 ชั้น กว้างเต็มคันทาง จากนั้นให้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุ Thermoplastic

6. บัญชีประมาณการราคากลางพร้อมทั้งติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงต่อไป

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพจิตร แสงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (รส.ทล.๖.๒)

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.6)

7.3 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (รว.ทล.6)

7.4 สล้าง เหล่านภาพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สล้าง เหล่านภาพร

03 มีนาคม 2563 11:20:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.1+400-กม.3+800  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      วิทยาลัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	728.000	48.73	35,475.44	1.3313	64.87	47,228.45
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE ( SOFT SPOT )	ลบ.ม.	273.000	247.70	67,622.10	1.3313	329.76	90,025.30
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ( SOFT SPOT )	ลบ.ม.	364.000	577.76	210,304.64	1.3313	769.17	279,978.56
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	1,820.000	28.58	52,015.60	1.3313	38.04	69,248.36
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	25,698.000	10.77	276,767.46	1.3313	14.33	368,460.51
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,820.000	188.43	342,942.60	1.3313	250.85	456,559.48
7	7. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,698.000	249.66	6,415,762.68	1.3313	332.37	8,541,304.85
8	8. THERMOPLASTIC PAINT YELLOW	ตร.ม.	720.000	299.50	215,640.00	1.3313	398.72	287,081.53
9	9. THERMOPLASTIC PAINT WHITE	ตร.ม.	720.000	299.50	215,640.00	1.3313	398.72	287,081.53
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,625.69	8,625.69	1.3313	11,483.38	11,483.38
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>10,438,451.95</b>

สร้าง เพลานภาพ


03 มีนาคม 2563 11:20:30


หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมพู-ชนแดน ระหว่าง กม.1+400-กม.3+800  
ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

  
( ไพจิตร แสงทอง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นายอนุศักดิ์ ปิวสา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง


  
( สุรศักดิ์ แก้วดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สล้าง เหล่านภาพร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๖, ทพ.ทล.๖

อนุมัติ  
- ดำเนินการต่อไป

ส้าง เหล่านภาพร  
03 มีนาคม 2563

  
(นายสมบูรณ์ แก้วลมัย)  
รต.ทล.๕.๑ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๖  
๕๕ ส.ค. ๒๕๖๓