

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)

2. ทงหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมิ่งคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.93+190-กม.94+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) งานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมิ่งคล-

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างทางโดยการขยายคันทางเดิมจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร

ส่วนที่ขยายให้ก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางแล้วลงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์หนา 20 ซม. ทำการปูผิวจราจรด้วยวัสดุ

ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา 5 ซม. ในส่วนถนนเดิมให้ทำการปรับระดับผิวจราจรด้วยวัสดุ

ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE จากนั้นทำการปูผิวจราจรด้วยวัสดุ PARA ASPHALT

CONCRETE WEARING COURSE หนา 5 ซม. เพิ่มความกว้างคันทาง

แล้วทำเครื่องหมายจราจร บนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC สะท้อนแสง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 19,773,369.94 บาท
พร้อมทั้งระบบอำนวยความสะดวกฯ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่อไป

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพจิตร แสงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ร.ส.ทล.๖.๒)

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.บ.ทล.6)

7.3 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.บ.ทล.6)

7.4 สล้าง เหล่านภาพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สล้าง เหล่านภาพร

05 มีนาคม 2563 11:37:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
 ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.93+190-กม.94+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	9,475.000	14.81	140,324.75	1.2779	18.92	179,320.99
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	22,080.000	3.50	77,280.00	1.2779	4.47	98,756.11
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,640.000	44.30	116,952.00	1.2779	56.61	149,452.96
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	343.000	48.74	16,717.82	1.2779	62.28	21,363.70
5	5. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	211.000	48.74	10,284.14	1.2779	62.28	13,142.10
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	7,073.000	133.40	943,538.20	1.2779	170.47	1,205,747.46
7	7. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	2,910.000	187.92	546,847.20	1.2779	240.14	698,816.03
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	2,716.000	247.70	672,753.20	1.2779	316.53	859,711.31
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	4,331.000	522.67	2,263,683.77	1.2779	667.91	2,892,761.48
10	10. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	9,780.000	13.53	132,323.40	1.2779	17.28	169,096.07

สร้าง เพลานภาพร

05 มีนาคม 2563 11:37:24

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
 ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมิ่งคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.93+190-กม.94+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. PRIME COAT	ตร.ม.	21,146.000	28.53	603,295.38	1.2779	36.45	770,951.16
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	21,049.000	10.76	226,487.24	1.2779	13.75	289,428.04
13	13. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	21,049.000	150.39	3,165,559.11	1.2779	192.18	4,045,267.98
14	14. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	21,049.000	149.40	3,144,720.60	1.2779	190.91	4,018,638.45
15	15. SIDE DITCH LINING TYPE IV	ตร.ม.	4,890.000	234.33	1,145,873.70	1.2779	299.45	1,464,312.00
16	16. 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT - OFF	ต้น	60.000	28,277.22	1,696,633.20	1.2779	36,135.45	2,168,127.56
17	17. THERMOPLASTIC PAINT YELLOW	ตร.ม.	1,059.000	309.83	328,109.97	1.2779	395.93	419,291.73
18	18. THERMOPLASTIC PAINT WHITE	ตร.ม.	384.000	309.83	118,974.72	1.2779	395.93	152,037.79
19	19. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	11,500.92	11,500.92	1.2779	14,697.02	14,697.02

สร้าง เกลานภาพร

05 มีนาคม 2563 11:37:24

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
 ทางหลวงหมายเลข 225 ดอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.93+190-กม.94+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							142,450.00
							รวมราคากลาง	19,773,369.94


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวครราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมิ่งคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.93+190-กม.94+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง




(ไพจิตร แสงทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุศักดิ์ บัวสุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง




(สุรศักดิ์ แก้วดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สलग เหล่านภาพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๖, ทพ.ทล.๖
อนุมัติ
ดำเนินการต่อไป.

สलग เหล่านภาพร
05 มีนาคม 2563



(นายสมบูรณ์ แก้วลมัย)

รส.ทล.๖.๑ ศึกษาราชการแทน ผส.ทล.๖
- ๕ ส.ค. ๒๕๖๓