

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานบริเวณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

4. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นเงิน 880,095.34 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายภูริทัต เรืองพิริยะ รส.ทล.5.1 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว วผ.ทล.5 กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล วว.ทล.5 กรรมการกำหนดราคากลาง

6.4 นายจรงค์ สุภัทรากุล วบ.ทล.5 กรรมการกำหนดราคากลาง

6.5 นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ เมษายน 2563

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ

1 เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 900,000.00 บาท






คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

- | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------------|----------------|--|
| 1 | งาน | งานปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 5 | | | |
| | ปริมาณงาน | 1.00 แห่ง ๆ ละ | 227,005.57 บาท เป็นเงิน | 227,005.57 บาท | |
| 2 | งาน | งานปรับปรุงต่อเติมระแนงกันแดดอาคารส่วนควบคุมงานก่อสร้าง | | | |
| | ปริมาณงาน | 1.00 แห่ง ๆ ละ | 36,315.37 บาท เป็นเงิน | 36,315.37 บาท | |
| 3 | งาน | งานปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าอาคารส่วนกฎหมาย | | | |
| | ปริมาณงาน | 1.00 แห่ง ๆ ละ | 38,870.67 บาท เป็นเงิน | 38,870.67 บาท | |
| 4 | งาน | งานปรับปรุงอาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม | | | |
| | ปริมาณงาน | 1.00 แห่ง ๆ ละ | 534,333.16 บาท เป็นเงิน | 534,333.16 บาท | |
| 4 | งาน | งานปรับปรุงทาสีโครงสร้างไม้โรงจอดรถ สำนักงานทางหลวงที่ 5 | | | |
| | ปริมาณงาน | 1.00 แห่ง ๆ ละ | 43,570.57 บาท เป็นเงิน | 43,570.57 บาท | |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,095.34 บาท

(แปรแสนแปดหมื่นเก้าสิบบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	นายภูริชิต เรืองพิริยะ	รส.ทล.5.1	ประธานกรรมการ
	นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วพ.ทล.5	กรรมการ
	นายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล	วว.ทล.5	กรรมการ
	นายจรงค์ สุภัทรากุล	วบ.ทล.5	กรรมการ
	นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดเดียว	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %
	เงินประกันผลงาน	0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %

- 2 เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5
- เห็นชอบ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายวินทร์ ศรีสมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕
๕๓ เม.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของอาคาร	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ดิน แปลงที่ 3 ถนนรามศวร
หน่วยงานประมาณการ	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 9 แผ่น วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ประมาณราคาโดย	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ				
1.	งานปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงาน ทางหลวงที่ 5	174,137.45	1.3036	227,005.57	
2.	งานปรับปรุงต่อเติมระแนงกันแดดอาคาร ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง	27,857.76	1.3036	36,315.37	
3.	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าอาคาร ส่วนกฎหมายฯ	29,817.95	1.3036	38,870.67	
4.	งานปรับปรุงอาคาร ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม	409,890.43	1.3036	534,333.16	
5.	งานปรับปรุงทาสีโครงสร้างไม้โรงจอดรถ สำนักงานทางหลวงที่ 5	33,423.27	1.3036	43,570.57	
	เงินไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			880,095.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			880,095.34	
	ตัวอักษร	แปดแสนแปดหมื่นเก้าสิบล้านห้าบาทสามสิบสี่สตางค์			

ลงชื่อ.....รส.ทล.5.1

(นายภูริทัต เรืองพิริยะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ว.ทล.5

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ว.ทล.5

(นายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒน์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ว.ทล.5

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายศรัณย์ ชุ่มกัลดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/๕๒๕ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ วงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายภูริทัต	เรื่องพิริยะ	รส.ทล.๕.๑	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์	ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายทวีเกียรติ	เจริญกิจวัฒนกุล	วว.ทล.๕	กรรมการ
๔. นายจรงค์	สุภัทรากุล	วบ.ทล.๕	กรรมการ
๕. นายศรัณย์	ชุ่มกลัด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕