



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสหพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน พศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาค่ากลาง เสนอรายละเอียดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสหพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่าอกແ Deng,- บึงกาฬ ที่ กม. ๕๗+๔๗๑ รายละเอียดดังนี้

๑. ดินถม จำนวน ๒,๕๐๐ ลบ.ม. (หลวม) ราคา ลบ.ม. ละ ๗๒.- บาท	เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. ลูกรัง จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. (หลวม) ราคา ลบ.ม. ละ ๑๒๗.- บาท	เป็นเงิน ๓๘,๑๐๐.- บาท
๓. หินคลุก จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. (หลวม) ราคา ลบ.ม. ละ ๙๖๔.- บาท	เป็นเงิน ๒๘๘,๒๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๗,๓๐๐.- บาท	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศิวดล แสนสีลา) ประธานคณะกรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสมชาย สุทธิบริบาล) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายบุญเยี่ยม แสนพล) กรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติรับราคา ๕๐๗,๓๐๐.- บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายณอมพจน์ เนินสุจริตการกุล)

พศ.สส.๒

๒๗ มี.ค. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) ✓
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒
ตอน ท่ากอกแดง/บึงกาฬ ที่ กม. ๕๗+๘๑๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๖,๐๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๕๐๗,๓๐๗.- บาท

๓.๑	ดินถม	จำนวน ๒,๕๐๐ ลบ.ม. (หลวม)	ราคา ลบ.ม. ละ ๗๒,- บาท	เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.-บาท
๓.๒	ลูกรัง	จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. (หลวม)	ราคา ลบ.ม. ละ ๑๒๗,- บาท	เป็นเงิน ๓๘,๑๐๐.-บาท
๓.๓	หินคลุก	จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. (หลวม)	ราคา ลบ.ม. ละ ๔๖๔,- บาท	เป็นเงิน ๑๔๙,๒๐๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

- ๔.๑ คณะกรรมการราคากลางกำหนด (ราคาอ้างอิง)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑	นายศิวดล แสนสีดา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการราคากลาง
๕.๒	นายสมชาย สุทธิบริบาล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการราคากลาง
๕.๓	นายบุญเยี่ยม แสนผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ

(นายณอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓