




แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรง 322
โครงการ - รหัส : จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ 22200 ✓
สายทาง - หมายเลข : ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรง ตอน 2 ✓ 419 ✓
สำนักงานทางหลวงที่ 17 กม. - ระยะทางที่แท้จริง : ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอนๆ) ✓ 2.100

เรียน ผส.ทล.17

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรง ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอนๆ)
รายละเอียดดังนี้ ✓

งบประมาณ 10,100,000.00 / บาท ✓
ราคาประเมิน 9,240,239.87 / บาท ✓
ระยะเวลาดำเนินการ 75.00 / วัน ✓

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ พามา)
หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงตรง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีระชัย แก้วสินธุ์)

หัวหน้างานปรับซ่อม แขวงทางหลวงตรง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมคิด เชยชินจิตร)

หัวหน้างานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงตรง

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 9,240,239.87 / บาท ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน ✓

***** (แก้ล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ***** ✓

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

..... 
(นายสมิทธิ เรืองจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ✓

ลงวันที่ - ๖ เม.ย. ๒๕๖๓

(ประเมินราคาวันที่ 5 เมษายน 2563)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน.....

ถนนวงแหวนรอบเมืองต่ง ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงต่ง / กรมทางหลวง

ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองต่ง ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 เมษายน 2563 / เป็นเงิน 9,240,239.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อมรรัตน์ พามา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงต่ง

7.2 วีระชัย แก้วสินธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานปรับซ่อม แขวงทางหลวงต่ง

7.3 สมคิด เขยชื่นจิตร์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงต่ง

อนุมัติ


(นายสมิทธิ เรืองจันทร์)

ผส.ทล.๑๓

๖ เม.ย. ๒๕๖๓

อมรรัตน์ พามา

05 เมษายน 2563 20:00:38

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วย งบดำเนินงานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควนชุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองต่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควนชุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองต่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงต่ง / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
	1	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3.1	1.1.1.1	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) (Stock ที่ ทล. 404 กม. 3+870 ด้าน LT)	ลบ.ม.	157,000	68.48	10,751.36	1.3620	93.26	14,643.35
3.2	1.1.1.2	งานชุดไส (MILLING) ผิวทางเดินสิบล้อ 10 ซม. (Stock ที่ ทล. 404 กม. 3+870 ด้าน LT)	ตร.ม.	786,000	17.12	13,456.32	1.3620	23.31	18,327.50
	1.2	งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)							
4.1	1.2.1	งานพื้นที่ทางชั้นตลิ่ง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	157,000	571.74	89,763.18	1.3620	778.70	122,257.45
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานโพรมีโต้ และแพคโคท (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรเมอร์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	786,000	26.46	20,797.56	1.3620	36.03	28,326.27
6.2	2.1.2	งานลาดแอสฟัลต์แพคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	25,986,000	10.09	262,198.74	1.3620	13.74	357,114.68
	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.2.1	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีแตกโคท)	ตัน	107,000	1,430.22	153,033.54	1.3620	1,947.95	208,431.68
7.2	2.2.2	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ON PRIME COAT)	ตร.ม.	786,000	172.59	135,655.74	1.3620	235.06	184,763.11
7.3	2.2.3	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ON TACK COAT)	ตร.ม.	786,000	169.72	133,399.92	1.3620	231.15	181,690.69
7.4	2.2.4	งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 5.000 ซม.	ตร.ม.	25,200,000	226.95	5,719,140.00	1.3620	309.10	7,789,468.68
	3	งานเบ็ดลีด (MISCELLANEOUS)							
	3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9.1	3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	831,000	292.48	243,050.88	1.3620	398.35	331,035.29
	4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
									6,781,247.24
									TOTAL 9,240,239.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองต่ง ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นต่อนๆ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1.1 SOFT MATERIAL	ลบ.ม.	157.000	68.48	10,751.36	1.3620	93.26	14,643.35
2	EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)(Stock ที่ ทล. 404 กม. 3+870 ด่าน LT) 1.1.1.2 งานขูดไส (MILLING) ผิวทางเดิมลึก 10 ซม. (Stock ที่ ทล 404 กม 3+870 ด่าน LT) 1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	786.000	17.12	13,456.32	1.3620	23.31	18,327.50
3	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานพรมไคต์ และแท็คไคต์ (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	157.000	571.74	89,763.18	1.3620	778.70	122,257.45

อมรรัตน์ พามา

05 เมษายน 2563 19:27:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเพิ่มงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองต่ง ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอนๆ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	786.000	26.46	20,797.56	1.3620	36.03	28,326.27
5	2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	25,986.000	10.09	262,198.74	1.3620	13.74	357,114.68
6	2.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโคต)	ตัน	107.000	1,430.22	153,033.54	1.3620	1,947.95	208,431.68
7	2.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ON PRIME COAT)	ตร.ม.	786.000	172.59	135,655.74	1.3620	235.06	184,763.11
8	2.2.3 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ON TACK COAT)	ตร.ม.	786.000	169.72	133,399.92	1.3620	231.15	181,690.69

อมรรัตน์ พามา

05 เมษายน 2563 19:27:46

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองต่ง ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นต่อนงา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.2.4 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 5.000 ซม. 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	25,200.000	226.95	5,719,140.00	1.3620	309.10	7,789,468.68
10	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระบุสี 1(YELLOW & WHITE) 4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	831.000	292.48	243,050.88	1.3620	398.35	331,035.29
							รวมราคากลาง	9,240,239.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอณา)
ประเภทราคากลางก่อสร้างทางเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตัง ตอน 2 ระหว่างกม.22+100 - กม.24+200 (เป็นตอณา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตัง/กรมทางหลวง


(อมรัตน์ พามา)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วีระชัย แก้วสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมคิด เขยชื่นจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


อนงนที

(นายสมนที เรืองจันทน์)

ผส.ทล.๑๗

๕๖ เม.ย. ๒๕๖๓