



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ -

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เสนอรายละเอียดราคากลางงานซื้อหินใหญ่ ขนาด ๑๕ - ๒๐ ซม. จำนวน ๘๓๐, ลบ.ม.(หลวม) (ส่งหน่วยงาน) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๑๐๐, งานฉุกเฉิน, ในทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๒, ตอนควบคุม ๐๒๐๐, ตอน ท่าศาลา-ละทาย ที่ กม.๑๓+๒๑๖, ตามรายละเอียดดังนี้

๑. หินใหญ่ ขนาด ๑๕ - ๒๐ ซม. จำนวน ๘๓๐, ลบ.ม.(หลวม) ราคา ลบ.ม.(หลวม) ละ ๘๕๕.- บาท เป็นเงิน ๗๐๙,๖๕๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๙,๖๕๐.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศิวตล แสนสีลา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสมชาย สุทธิบริบาล) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติรับราคา ๗๐๙,๖๕๐.-บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

ผศ.สส.๒


(นายเมธี อุ่นช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ หินใหญ่ ขนาด ๑๕ - ๒๐ ซม./จำนวน ๘๓๐ ฅบ.ม.(หลวม) (ส่งพนักงาน)-
เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๑๐๐
งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าศาลา-ละทาย ที่ กม.๑๓+๒๑๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๙,๖๕๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๗๐๙,๖๕๐.- บาท
- ๓.๑ หินใหญ่ ขนาด ๑๕ - ๒๐ ซม. จำนวน ๘๓๐ ฅบ.ม.(หลวม) ราคา ฅบ.ม.(หลวม) ละ ๘๕๕.- บาท
เป็นเงิน ๗๐๙,๖๕๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)
- ๔.๑ คณะกรรมการราคากลางกำหนด (ราคาอ้างอิง)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | | | |
|-----|----------|-------------|---------|----------------------|--------------------------|
| ๕.๑ | นายศิวดล | แสนสีลา | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานคณะกรรมการราคากลาง |
| ๕.๒ | นายสมชาย | สุทธิบริบาล | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการราคากลาง |
| ๕.๓ | นายเมธี | อุ้นช่วง | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการราคากลาง |

เห็นชอบตามเสนอ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒