

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,350,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 มกราคม 2562 เป็นเงิน 4,056,261.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสิทธิ์ แต้มประเสริฐ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พังงา (ว)

7.2 สุธี มีลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.พังงา

7.3 พิศาล การะชัต กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.พังงา

อนุมัติ



(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒


ประสิทธิ์ แต้มประเสริฐ

09 มกราคม 2562 15:51:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม)	ต้น	1,143.000	2,535.39	2,897,950.77	1.3997	3,548.78	4,056,261.69
รวมราคากลาง								4,056,261.69



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง



(สุธี มีลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประสิทธิ์ แต่มประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิศาล ภาวะชัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายสุชาติ ปรินาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

10 ม.ค. 2562

ประสิทธิ์ แต่มประเสริฐ

09 มกราคม 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ขวางทางหลวงพังกา ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ขวางทางหลวงพังกา / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	Natural Rubber Guide Post (เสาลักน้ำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม)	ต้น	1,143.000	2,535.39	2,897,950.77	1.3997	3,548.78	4,056,261.69
								TOTAL	4,056,261.69

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 Natural Rubber Guide Post (เสาลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม)

แรงงาน 4 คน ทำได้ 40 ต้น / วัน

1.วัสดุ

1.1 คอนกรีต MORTAR คอนกรีต 1 ต้น 0.040 ลบ.ม. วัสดุ 2,122.040 = 84.881 บาท

1.2 ทรายอัดแน่น 0.090 ลบ.ม. วัสดุ 200.000 บาท = 18.000 บาท

รวม (1) = 102.881 บาท/ต้น

2.ค่าเครื่องจักรและยานพาหนะ 4 คนแรง

2.1 ค่าเช่ารถปิกอัพ 1,000 ชม. วัสดุ 920.000 บาท = 920.000 บาท

2.2 ค่าน้ำมัน 15,000 ลิตร/วัน วัสดุ 25.620 บาท = 384.300 บาท

2.3 ค่าแรงหัวหน้าคนงาน 1,000 คน/วัน วัสดุ 500.000 บาท = 500.000 บาท

2.4 ค่าแรงคนงาน 4,000 คน วัสดุ 300.000 บาท = 1,200.000 บาท

รวม = 6,004.300 บาท

รวม (2) = 75.107 บาท/ต้น

3.ราคา Guide Post เสาลสี่เหลี่ยม

3.1 Guide Post เสาลสี่เหลี่ยมพร้อมแผ่นสะท้อนแสง 1,000 ต้น วัสดุ = 2,300,000 บาท

2,300.000 บาท

3.2 ค่าขนส่ง 755 กม. 1,000 ต้น วัสดุ 57,410 บาท 57,410 บาท

รวม (3) = 2,357.410 บาท/ต้น

รวมค่างานต้นทุน (1+2+3) = 2,535.398 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุน = 2,535.39 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8000	5.5000	27.1340	1.2735	1.0700	1.3603	1.3800	1.3997
10.00	16.0809	0.7750	5.5000	22.3559	1.2286	1.0700	1.3093	1.3296	1.3499
20.00	10.6385	0.7625	5.5000	16.9010	1.1695	1.0700	1.2508	1.2691	1.2873
30.00	7.5561	0.7625	5.5000	13.8186	1.1382	1.0700	1.2179	1.2343	1.2507
40.00	7.4312	0.7250	5.0000	13.1562	1.1316	1.0700	1.2108	1.2287	1.2467
50.00	6.9413	0.7125	5.0000	12.6538	1.1265	1.0700	1.2054	1.2234	1.2414
60.00	6.3773	0.7000	5.0000	12.0773	1.1208	1.0700	1.1993	1.2172	1.2352
70.00	6.3436	0.6875	4.5000	11.5311	1.1153	1.0700	1.1934	1.2118	1.2301
80.00	6.0234	0.6750	4.5000	11.1984	1.1120	1.0700	1.1898	1.2083	1.2268

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	รวมในรูป ด้วยมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	0.6750	4.5000	10.6474	1.0965	1.0700	1.1840	1.2018	1.2197
100.00	5.1694	0.6750	4.5000	10.3444	1.1054	1.0700	1.1896	1.1982	1.2157
110.00	4.7483	0.6750	4.0000	9.4233	1.0942	1.0700	1.1708	1.1878	1.2049
120.00	4.6292	0.6625	4.0000	9.2917	1.0929	1.0700	1.1694	1.1866	1.2039
130.00	4.4430	0.6625	4.0000	9.1055	1.0911	1.0700	1.1675	1.1845	1.2015
140.00	4.3286	0.6500	4.0000	8.9786	1.0898	1.0700	1.1661	1.1832	1.2004
150.00	4.1868	0.6500	4.0000	8.8368	1.0884	1.0700	1.1646	1.1816	1.1985
160.00	4.0855	0.6375	4.0000	8.7230	1.0872	1.0700	1.1633	1.1804	1.1975
170.00	4.0052	0.6375	4.0000	8.6427	1.0864	1.0700	1.1624	1.1795	1.1965

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๕๐ ต้น
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	0.6375	4.0000	8.5857	1.0859	1.0700	1.619	1.1788	1.1958
190.00	4.1809	0.6125	3.5000	8.2934	1.0829	1.0700	1.587	1.1765	1.1943
200.00	4.1572	0.6125	3.5000	8.2697	1.0827	1.0700	1.585	1.1762	1.1940
210.00	4.0541	0.6000	3.5000	8.1541	1.0815	1.0700	1.572	1.1751	1.1929
220.00	4.0279	0.6000	3.5000	8.1279	1.0813	1.0700	1.570	1.1748	1.1926
230.00	3.9408	0.6000	3.5000	8.0408	1.0804	1.0700	1.560	1.1737	1.1914
240.00	3.8617	0.6000	3.5000	7.9617	1.0796	1.0700	1.552	1.1727	1.1903
250.00	3.7523	0.6000	3.5000	7.8523	1.0785	1.0700	1.540	1.1714	1.1888
260.00	3.6513	0.6000	3.5000	7.7513	1.0775	1.0700	1.529	1.1702	1.1874

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.6000	3.5000	7.6578	1.0766	1.0700	1.1520	1.1691	1.1861
280.00	3.4710	0.6000	3.5000	7.5710	1.0757	1.0700	1.1510	1.1680	1.1849
290.00	3.3902	0.6000	3.5000	7.4902	1.0749	1.0700	1.1501	1.1670	1.1838
300.00	3.3147	0.6000	3.5000	7.4147	1.0741	1.0700	1.1493	1.1660	1.1827
350.00	3.2737	0.6000	3.5000	7.3737	1.0737	1.0700	1.1489	1.1655	1.1822
400.00	3.1486	0.5750	3.5000	7.2236	1.0722	1.0700	1.1473	1.1641	1.1809
450.00	3.1268	0.5750	3.5000	7.2018	1.0720	1.0700	1.1470	1.1638	1.1806
500.00	3.0168	0.5625	3.5000	7.0793	1.0708	1.0700	1.1458	1.1625	1.1793
≥700.00	2.7735	0.5625	3.5000	6.8360	1.0684	1.0700	1.1432	1.1595	1.1759

ประสิทธิ์ แต่มประเสริฐ

09 มกราคม 2562 15:53:40


ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,897,950.77 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,897,950.77 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	4,350,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีเงินได้ (WAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3997



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

สาย 4,4,118

ตอน อ่าวเคย - บางนายสี , คลองบางดินสอ - นาเหนือ , บางเหียง - พนม

อยู่ในท้องที่จังหวัด พังงา เขตฝนตก ๕.๐๐ มม. ฝนแล้ง ๒.๐๐ มม. ราคาไม้ค้ำไม้เสา 25.62 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินสงเคราะห์ 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ค่าขมลกค้ำเพิ่ม 7.00%


ที่	รายการ	หน่วย	คววัสดุ (บาท)	ระบะบะบะ (กม.)	ค่าบะบะ (บาท)	ค่าบะบะ (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,897.20	5.00	9.40	0.00	0.00	2,906.60	ธ.ค. 2561	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	200.00	5.00	20.39	0.00	0.00	220.39	เม.ย. 2561	บันทึกสืบ
3	หลั้กนำทางยงพาราแบบสี่เหลี่ยมพร้อมแผ่นสะท้อนแสง	ตัน	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	ธ.ค. 2561	กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	แหล่งที่มาของวัสดุ							วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา	
			ของที่ก่อสร้าง	ที่ขอซื้อวัสดุ	ที่ผลิต	หน่วยงานที่รัฐ	ที่ปรับปรุง	อื่นๆ	ระบุ			
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	X							บริษัท เจริญศักดิ์ จำกัด	19 เมษายน 2561	*
2	หลักราทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยมพร้อมแผ่นสะท้อนแสง	ต้น		X						กรมทางหลวง	06 ธันวาคม 2561	*
รวมทั้งสิ้น (รายการ)				1								



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.50	18.89
2	15.09	21.12
3	16.68	24.35
4	18.27	25.57
5	19.86	27.80
6	21.45	30.03
7	23.71	33.19
8	26.76	37.46
9	29.80	41.73
10	32.85	45.99
11	35.90	50.26
12	38.95	54.52
13	41.99	58.79
14	45.04	63.06
15	48.09	67.32
16	51.14	71.59
17	54.18	75.85
18	57.23	80.12
19	60.28	84.39
20	63.32	88.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	66.37	92.92
22	69.42	97.19
23	72.47	101.45
24	75.51	105.72
25	78.56	109.98
26	81.61	114.25
27	84.65	118.51
28	87.70	122.78
29	90.75	127.05
30	93.79	131.31
31	96.84	135.58
32	99.89	139.84
33	102.94	144.12
34	105.98	148.38
35	109.03	152.65
36	112.08	156.91
37	115.13	161.18
38	118.17	165.44
39	121.22	169.71
40	124.27	173.98
41	127.32	178.24
42	130.36	182.51
43	133.41	186.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	136.45	191.04
45	139.50	195.30
46	142.55	199.57
47	145.60	203.84
48	148.65	208.11
49	151.70	212.37
50	154.74	216.64
51	157.79	220.91
52	160.83	225.17
53	163.88	229.43
54	166.93	233.70
55	169.98	237.97
56	173.03	242.24
57	176.07	246.50
58	179.11	250.76
59	182.16	255.02
60	185.21	259.30
61	188.27	263.58
62	191.31	267.84
63	194.36	272.10
64	197.40	276.36
65	200.46	280.64
66	203.50	284.90

ประสิทธิ์ เต็มประเสริฐ

09 มกราคม 2562 15:54:40

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	206.55	289.17	91	279.69	391.56	115	352.82	493.94
68	209.59	293.43	92	282.73	395.82	116	355.88	498.23
69	212.64	297.70	93	285.76	400.07	117	358.90	502.46
70	215.69	301.97	94	288.81	404.34	118	361.94	506.72
71	218.74	306.24	95	291.89	408.64	119	365.00	511.00
72	221.79	310.50	96	294.91	412.88	120	368.07	515.30
73	224.83	314.77	97	297.96	417.14	121	371.11	519.56
74	227.87	319.04	98	301.02	421.43	122	374.17	523.83
75	230.93	323.30	99	304.07	425.69	123	377.18	528.05
76	233.97	327.56	100	307.16	429.94	124	380.26	532.37
77	237.01	331.82	101	310.25	434.21	125	383.31	536.63
78	240.06	336.08	102	313.22	438.50	126	386.37	540.91
79	243.11	340.35	103	316.26	442.77	127	389.38	545.14
80	246.16	344.62	104	319.29	447.07	128	392.41	549.38
81	249.20	348.89	105	322.34	451.27	129	395.46	553.64
82	252.25	353.15	106	325.40	455.58	130	398.52	557.93
83	255.30	357.41	107	328.44	459.82	131	401.59	562.23
84	258.36	361.71	108	331.50	464.10	132	404.62	566.47
85	261.40	365.96	109	334.53	468.35	133	407.66	570.73
86	264.43	370.21	110	337.58	472.62	134	410.72	575.00
87	267.49	374.48	111	340.65	476.91	135	413.79	579.30
88	270.53	378.75	112	343.69	481.17	136	416.80	583.53
89	273.57	383.00	113	346.75	485.45	137	419.83	587.77
90	276.64	387.29	114	349.77	489.68	138	422.95	592.13

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	425.94	596.31	163	499.07	698.70	187	572.26	801.16
140	429.01	600.61	164	502.12	702.97	188	575.36	805.50
141	432.02	604.83	165	505.18	707.25	189	578.33	809.67
142	435.12	609.17	166	508.25	711.55	190	581.45	814.03
143	438.17	613.43	167	511.34	715.87	191	584.45	818.23
144	441.22	617.71	168	514.33	720.06	192	587.46	822.44
145	444.21	621.90	169	517.44	724.42	193	590.61	826.85
146	447.29	626.24	170	520.46	728.64	194	593.63	831.09
147	450.31	630.43	171	523.48	732.88	195	596.67	835.34
148	453.42	634.79	172	526.52	737.13	196	599.71	839.60
149	456.46	639.05	173	529.57	741.40	197	602.77	843.88
150	459.52	643.32	174	532.63	745.68	198	605.84	848.17
151	462.50	647.50	175	535.70	749.99	199	608.77	852.27
152	465.58	651.81	176	538.87	754.11	200	611.85	856.59
153	468.59	656.03	177	541.77	758.48	201.0 -		
154	471.70	660.38	178	544.87	762.82	1000.0	3.06	4.28
155	474.73	664.62	179	547.88	767.03			
156	477.78	668.89	180	550.89	771.24			
157	480.84	673.17	181	553.91	775.47			
158	483.91	677.47	182	557.06	779.89			
159	486.90	681.66	183	560.11	784.15			
160	489.99	685.99	184	563.16	788.42			
161	493.01	690.21	185	566.10	792.54			
162	496.03	694.45	186	569.17	796.84			

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการขยายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการขยายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.06 บาท/ต้น
4.28 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อต้น
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา
 ตารางราคาสงวสตุก่อสร้าง รลบรรทุก 10 ลอ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.96	11.14
2	9.61	13.45
3	11.26	16.76
4	12.91	18.98
5	14.56	20.39
6	16.21	22.70
7	17.86	25.01
8	19.75	27.65
9	22.07	30.89
10	24.38	34.13
11	26.69	37.36
12	29.00	40.60
13	31.31	43.84
14	33.62	47.07
15	35.93	50.31
16	38.25	53.55
17	40.56	56.78
18	42.87	60.01
19	45.18	63.26
20	47.50	66.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	49.80	69.73
22	52.12	72.97
23	54.43	76.20
24	56.74	79.44
25	59.06	82.68
26	61.37	85.92
27	63.68	89.15
28	66.00	92.39
29	68.29	95.61
30	70.62	98.86
31	72.92	102.08
32	75.24	105.34
33	77.55	108.58
34	79.87	111.83
35	82.17	115.03
36	84.49	118.28
37	86.81	121.53
38	89.12	124.77
39	91.43	128.00
40	93.73	131.23
41	96.06	134.48
42	98.37	137.72
43	100.67	140.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	102.99	144.19
45	105.30	147.41
46	107.62	150.66
47	109.92	153.89
48	112.24	157.13
49	114.53	160.34
50	116.84	163.58
51	119.17	166.84
52	121.47	170.05
53	123.78	173.29
54	126.11	176.55
55	128.40	179.76
56	130.71	183.00
57	133.03	186.25
58	135.37	189.52
59	137.67	192.73
60	139.98	195.97
61	142.30	199.22
62	144.63	202.49
63	146.92	205.68
64	149.21	208.90
65	151.52	212.13
66	153.84	215.38

ประสิทธิ์ เต็มประเสริฐ

09 มกราคม 2562 15:54:40

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	156.18	218.65	91	211.74	296.44	115	267.15	374.01
68	158.44	221.82	92	214.04	299.66	116	269.47	377.26
69	160.81	225.13	93	216.35	302.89	117	271.80	380.52
70	163.10	228.34	94	218.67	306.14	118	274.13	383.79
71	165.40	231.56	95	220.85	309.19	119	276.48	387.07
72	167.71	234.80	96	223.18	312.46	120	278.83	390.37
73	170.04	238.06	97	225.56	315.74	121	280.95	393.33
74	172.38	241.33	98	227.89	319.04	122	283.32	396.64
75	174.64	244.49	99	230.25	322.36	123	285.69	399.97
76	177.00	247.80	100	232.46	325.45	124	288.08	403.31
77	179.28	250.99	101	234.85	328.79	125	290.21	406.29
78	181.56	254.19	102	237.07	331.90	126	292.61	409.65
79	183.96	257.55	103	239.48	335.27	127	295.02	413.03
80	186.27	260.78	104	241.71	338.40	128	297.16	416.03
81	188.59	264.03	105	244.14	341.79	129	299.59	419.42
82	190.80	267.13	106	246.39	344.97	130	302.03	422.84
83	193.14	270.40	107	248.64	348.10	131	304.18	425.86
84	195.49	273.69	108	250.91	351.27	132	306.64	429.29
85	197.85	277.00	109	253.37	354.72	133	308.80	432.32
86	200.10	280.14	110	255.65	357.91	134	311.27	435.78
87	202.36	283.30	111	257.94	361.11	135	313.45	438.83
88	204.75	286.65	112	260.23	364.32	136	315.63	441.88
89	207.03	289.84	113	262.53	367.54	137	318.12	445.37
90	209.31	293.03	114	264.83	370.77	138	320.31	448.43

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	322.82	451.95	163	378.38	529.73	187	433.99	607.58
140	325.02	455.03	164	380.70	532.98	188	435.86	610.20
141	327.22	458.11	165	383.02	536.23	189	438.32	613.64
142	329.77	461.67	166	385.35	539.49	190	440.78	617.10
143	331.98	464.77	167	387.69	542.76	191	443.26	620.56
144	334.19	467.87	168	390.03	546.04	192	445.13	623.18
145	336.76	471.47	169	391.90	548.66	193	447.62	626.66
146	338.99	474.59	170	394.25	551.94	194	450.11	630.15
147	341.22	477.71	171	396.60	555.24	195	452.61	633.66
148	343.46	480.84	172	398.96	558.54	196	454.48	636.28
149	345.70	483.97	173	401.32	561.85	197	456.99	639.79
150	348.31	487.64	174	403.69	565.17	198	459.52	643.32
151	350.56	490.79	175	406.07	568.50	199	461.39	645.94
152	352.82	493.95	176	408.46	571.81	200	463.92	649.48
153	355.08	497.11	177	410.85	575.19	201.0 -		
154	357.34	500.28	178	412.77	577.81	1900.0	2.32	3.25
155	359.61	503.46	179	415.12	581.17			
156	361.89	506.64	180	417.53	584.54			
157	364.16	509.83	181	419.94	587.91			
158	366.86	513.61	182	422.36	591.30			
159	369.16	516.82	183	424.79	594.70			
160	371.45	520.04	184	426.66	597.32			
161	373.76	523.26	185	429.09	600.73			
162	376.06	526.49	186	431.54	604.15			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการขยายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการขยายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.32 บาท/ต้น
3.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อต้น
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา
 ตารางราคาส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีวางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.37	6.12
2	5.63	7.88
3	6.89	9.64
4	8.14	11.40
5	9.40	13.16
6	10.66	14.92
7	11.91	16.68
8	13.17	18.44
9	14.43	20.20
10	15.68	21.95
11	16.94	23.71
12	18.19	25.47
13	19.45	27.23
14	20.71	28.99
15	22.02	30.83
16	23.45	32.83
17	24.87	34.82
18	26.30	36.82
19	27.73	38.82
20	29.15	40.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	30.58	42.82
22	32.01	44.81
23	33.44	46.81
24	34.86	48.80
25	36.29	50.80
26	37.71	52.80
27	39.14	54.80
28	40.57	56.80
29	41.99	58.79
30	43.42	60.79
31	44.85	62.79
32	46.27	64.78
33	47.70	66.78
34	49.13	68.78
35	50.55	70.77
36	51.98	72.78
37	53.41	74.77
38	54.83	76.77
39	56.27	78.77
40	57.69	80.76
41	59.11	82.76
42	60.55	84.76
43	61.96	86.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	63.40	88.75
45	64.82	90.75
46	66.25	92.76
47	67.68	94.75
48	69.10	96.74
49	70.53	98.74
50	71.96	100.74
51	73.39	102.74
52	74.81	104.73
53	76.23	106.72
54	77.66	108.72
55	79.09	110.73
56	80.51	112.72
57	81.94	114.71
58	83.36	116.71
59	84.79	118.71
60	86.23	120.72
61	87.65	122.71
62	89.08	124.71
63	90.50	126.71
64	91.94	128.71
65	93.35	130.69
66	94.79	132.70

ประสิทธิ์ เต็มประเสริฐ

09 มกราคม 2562 15:54:40

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการขยายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการขยายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงพังงา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	96.21	134.69	91	130.48	182.67	115	164.69	230.56
68	97.63	136.68	92	131.87	184.61	116	166.12	232.57
69	99.06	138.68	93	133.30	186.62	117	167.56	234.58
70	100.49	140.68	94	134.73	188.63	118	169.00	236.60
71	101.92	142.69	95	136.17	190.64	119	170.44	238.61
72	103.35	144.70	96	137.61	192.65	120	171.88	240.54
73	104.77	146.68	97	139.05	194.61	121	173.26	242.56
74	106.21	148.70	98	140.45	196.64	122	174.71	244.59
75	107.63	150.68	99	141.86	198.60	123	176.09	246.52
76	109.05	152.67	100	143.31	200.63	124	177.54	248.55
77	110.48	154.67	101	144.72	202.60	125	178.99	250.59
78	111.90	156.66	102	146.17	204.64	126	180.38	252.53
79	113.33	158.67	103	147.58	206.61	127	181.83	254.57
80	114.77	160.67	104	148.99	208.55	128	183.29	256.61
81	116.20	162.68	105	150.45	210.63	129	184.68	258.55
82	117.61	164.65	106	151.87	212.62	130	186.15	260.60
83	119.05	166.67	107	153.29	214.60	131	187.54	262.55
84	120.46	168.65	108	154.70	216.59	132	188.93	264.50
85	121.91	170.67	109	156.13	218.58	133	190.40	266.56
86	123.32	172.65	110	157.55	220.57	134	191.79	268.51
87	124.74	174.64	111	158.97	222.56	135	193.27	270.57
88	126.16	176.63	112	160.40	224.56	136	194.66	272.53
89	127.59	178.62	113	161.83	226.56	137	196.14	274.60
90	129.05	180.67	114	163.26	228.56	138	197.54	276.56

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ต้น)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	198.94	278.51	163	233.17	326.44	187	267.52	374.52
140	200.34	280.47	164	234.60	328.45	188	268.83	376.36
141	201.83	282.56	165	236.04	330.45	189	270.30	378.42
142	203.23	284.52	166	237.47	332.46	190	271.77	380.48
143	204.64	286.49	167	238.91	334.47	191	273.24	382.54
144	206.13	288.59	168	240.34	336.48	192	274.56	384.38
145	207.54	290.55	169	241.78	338.90	193	276.03	386.45
146	208.95	292.53	170	243.22	340.51	194	277.51	388.52
147	210.36	294.50	171	244.67	342.53	195	278.82	390.35
148	211.77	296.47	172	246.11	344.55	196	280.31	392.43
149	213.28	298.59	173	247.52	346.39	197	281.79	394.50
150	214.69	300.56	174	248.87	348.42	198	283.10	396.34
151	216.10	302.54	175	250.32	350.44	199	284.59	398.42
152	217.52	304.53	176	251.76	352.47	200	286.07	400.50
153	218.94	306.51	177	253.22	354.50	201.0 - 1000.0	1.43	2.00
154	220.35	308.50	178	254.67	356.53			
155	221.77	310.48	179	255.98	358.37			
156	223.19	312.47	180	257.44	360.41			
157	224.62	314.46	181	258.89	362.45			
158	226.04	316.45	182	260.35	364.49			
159	227.46	318.45	183	261.81	366.54			
160	228.89	320.44	184	263.12	368.37			
161	230.31	322.44	185	264.59	370.42			
162	231.74	324.44	186	266.05	372.47			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๘
จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ขวางทางหลวงพังกา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.43 บาท/ตัน
2.00 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายฟาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก
 แขงทางหลวงพังกา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายฟาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขงทางหลวงพังกา

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2906.60	1,220.77	1,068.17	1,068.17	976.61	671.42	1,525.96
3. ทราย 1.20 x 220.89	114.25	132.76	127.20	134.87	103.93	198.08
4. หิน 1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	1,335.02	1,200.93	1,195.37	1,111.48	775.35	2,122.04

