

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างเหมาทำการงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต	
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน หนองปรือ - คลองเขต		
ระหว่าง กม.๔๖+๓๒๕ - กม.๔๙+๖๗๕	ปริมาณงาน ๑๕,๗๕๐ เมตร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมางานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (JOINT SEALER)	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	เป็นเงิน ๑,๑๖๙,๘๙๘ บาท	
๕. ปัญหาประมาณการราคากลาง		
๕.๑ แบบ	ปร.๕	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. นายปิ่นนัท จ้อยศิริ	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ	
๒. นายสัตยา พงษ์เม่น	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นางสาวเบญจมาศ ภูลายาว	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ



(นายวีรตรา จันทนารังกูร)

ผอ.ขท.จันทบุรี รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑

รกรร งานเปลียนวัสดุรอยต่อคิวดอนกรรต

านที่ดำเนินการ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเชต ระหว่าง กม.46+325 -กม.49+675

ของ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

บ จำนวน - แผ่น

นวนราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563


ดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเปลียนวัสดุรอยต่อคิวดอนกรรต (JOINT SEALER)	861,052.50	1.3589	1,170,084.24	Factor F
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	3,236.47	1.3589	4,398.04	คอกเบี้ย 5% ภาษี 7%
รูป	รวมเป็นเงินบประมาณ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ตัวอักษร)				
		1,174,482.28			
		1,169,898.00			
		หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายป้งณทัต จ้อยศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัตยา พงษ์มน)

กรรมการกำหนดราคากลาง







(นางสาวเบญจมาศ ภูลายาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รหัสงาน 22400 ลักษณะงาน งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
 ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเขต
 ระหว่าง กม.46+325 - กม.49+675
 ปริมาณงาน 15,750 เมตร

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ชลบุรี ราคา 21.00-21.99 บาท/ลิตร วันที่ 19 ต.ค. 63)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (JOINT SEALER)	15,750.00	M.	74.00	1,165,500.00
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	4,398.00	4,398.00
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					1,169,898.00
เป็นเงิน หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ที่ คค 06082/พ.2/450/2563 ลว. 15 ต.ค. 2563					อนุมัติ
<div> <div>  ลงชื่อ..... (นายปณัตต์ จ้อยศิริ) รอ.ขท.(ว) ชลบุรีที่ 1 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง </div> <div>  ลงชื่อ..... (นายสัตยา พงษ์เม่น) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ </div> <div>  ลงชื่อ..... (นางสาวเบญจมาศ ภูลายชาว) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ </div> </div>					<div>  ลงชื่อ..... (นายวีรตรา จันทนวรจกร) ผอ.ขท.ชลบุรี รักษาการแทน ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 </div>