

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE 107 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน ๑๑ ระหว่าง

กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (บริเวณริมกลาง) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๑๓.๑๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙ ต้น) หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน (ปริมาณงาน) เป็นแห่ง ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙ ต้น)

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 4,999,486.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมหมาย ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(จ) ชัยนาท

7.2 วันฉัตร วงศ์ณะโชติช่วง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ดารารัตน์ วาศยศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สมหมาย  
- ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
1๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ ๕๓๑๐
วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๐๗ น.

สมหมาย ศรีสุวรรณ

17 พฤศจิกายน 2563 09:56:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE 107 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกช่างหลวงโยธา/กรมทางหลวง  
 หน่วยงานผู้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานโยธา/กรมทางหลวง  
 หน่วยงานโยธา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน High Mast Lighting Pole ( 20.00 M. ) With High Pressure Sodium Lamp 400 Watts ( 8 ดวงโคม )	EACH	9.000	361,000.00	3,249,000.00	1.3589	490,562.90	4,415,066.10
2	2. งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,252.99	3,252.99	1.3589	4,420.48	4,420.48
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							580,000.00
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>4,999,486.58</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE 107 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน

โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๕๐+๕๐๐ (บริเวณร้องกลาง) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๑๓.๑๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙ ต้น)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง




( สมหมาย ศรีสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วันชาติ วงศ์ธนโชติช่วง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ดารารัตน์ วาศยศ )


กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ด.



( อภิรักษ์ วัชรวิฑูร )

ผอ.จท. รักษาการแทน

ผอ.จท. ชัยนาท

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓

สมหมาย ศรีสุวรรณ

17 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE 107 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (บริเวณร้องกลาง) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๑๓.๑๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (บริเวณร้องกลาง) เป็นแห่ง ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙ ต้น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	งาน High Mast Lighting Pole ( 20.00 M. ) With High Pressure Sodium Lamp 400 Watts ( 8 ดวงโคม )	EACH	9.000	361,000.00	3,249,000.00	1.3589	490,562.90	4,415,066.10
0.2	2	งาน Traffic Management During Construction ( ชุดที่ 6 )	L.S	1.000	3,252.99	3,252.99	1.3589	4,420.48	4,420.48
	3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							580,000.00
								TOTAL	4,999,486.58