


บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาจ้างเลขที่.....อท.๔๓/๒๕๖๔.....ลงวันที่.....๒๐ มกราคม ๒๕๖๔.....

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย.....บริษัท แอล.ดี.ซี.ทราฟฟิค จำกัด.....
โดย นางสมพรพิศ ธรรมปิติกุล ผู้รับมอบอำนาจ.....
๒. ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงอ่างทอง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง.....
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ.....ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง อนุมัติเมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓.....
๔. จ้างเหมาหรือซื้อโดยวิธี.....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๕. แผนงาน :.....แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....
ผลิตภัณฑ์ ๓ โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย.....
งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕.....
ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนลาดताल - วิเศษชัยชาญ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๓๕๕ - กม.๒๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....
จำนวนเงิน.....๓,๒๖๓,๘๑๓.๐๐.....บาท
ได้รับใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเลขที่.....๑๐๐๐๐๔๐๕๓.....ลงวันที่.....๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓.....
GF เลขที่ส่งออก.....๑๐๔๐๗/๒๕๖๔/๑๐.....ลงวันที่.....๗ มกราคม ๒๕๖๔.....
๖. ราคาคิดเป็นหน่วย.....-.....บาท รวมค่างาน.....๓,๒๖๓,๘๑๓.๐๐.....บาท
เงินล่วงหน้า.....๑๕ %.....เป็นเงิน.....๔๘๙,๕๗๑.๙๕.....บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่.....-.....ลงวันที่.....-.....
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ.....-.....ถึง พ.ศ.....-.....
ตามหนังสือเลขที่.....-.....ลงวันที่.....-.....วงเงิน.....-.....บาท
๙. เงินประกันสัญญา.....๑๖๓,๑๙๑.๐๐.....บาท โดย
 เงินสด.....๑๖๓,๑๙๑.๐๐.....บาท
 เช็คนาคาร.....-.....เลขที่.....-.....ลงวันที่.....-.....
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร.....-.....เลขที่.....-.....
ลงวันที่.....-.....
 อื่นๆ.....-.....
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน.....๑๐ %.....ของค่างานแต่ละงวดทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ.....๘,๑๕๙,๕๓.....บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ.....-.....%.....ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่.....๒๐ มกราคม ๒๕๖๔.....
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่.....๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔..... (ระยะเวลาดำเนินการ.....๖๐.....วัน)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึก

(นางนิรมล เวทยสาร)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายบริหาร)

หมายเหตุ งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนลาดताल - วิเศษชัยชาญ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๓๕๕ - กม.๒๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง