

## บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 19 ธ.ค.45

สัญญาที่ พจ./ 25 /2562

ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

1.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท ไฮโปรเทค จำกัด โดย นายทรงสิทธิ์ สุดฝ่งสาย กรรมการผู้จัดการ ผู้รับจ้าง

2. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร

3. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง อนุมัติเมื่อ 14 มีนาคม 2562

4. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี 2562 โครงการส่งเสริมการใช้งานพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

หมวด ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงพิจิตร

ทางหลวงหมายเลข 115 , 1068 , 1304

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม 0301 , 0302 , 0303 , 0101 , 0100 ตอน บึงบัว - คลองโนน , คลองโนน - เนินสมอ , เนินสมอ - สากเหล็ก , คลองคะเชนทร์ - โพธิ์ประทับช้าง , หัวดง - ยางสามต้น

ที่ กม. บริเวณ กม. 97+287 RT. ถึง กม. -

ปริมาณงาน 1,185 ตัน จำนวน 4,325,250.00 บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ 10828/2562/4 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 จำนวน 4,325,250.00 บาท

6. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 648,787.00 บาท

7. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ 10367/2562/4 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

8. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผู้กักเงินประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

9. เงินประกันสัญญา 216,263.00 บาท โดย คิด 5% ของเงินค่างาน

 เงินสด บาท บาท เช็คนาคาร เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันธนาคารออมสิน สาขาวังทอง เลขที่ 2705-0003/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 อื่น ๆ -

10. เงินค่าประกันผลงาน 10 %

11.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ 10,814.00 บาท โดย คิด 0.25% ของเงินค่างาน ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - บาท/ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ส่งไม่ได้ส่งมอบ

12. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 12 เมษายน 2562

13. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 กันยายน 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ

(นายวิเชียร ไตรยุทธรงค์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ชท.พิจิตร (บ))

ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

หมายเหตุ ต่อข้อ 13.

จ้างเหมาทำกรงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงพิจิตร (รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา)

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

รักษาราชการแทน ผอ.ชท.พิจิตร