



## แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

### สำเนาสัญญา

งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.๙๒+๕๐๐ - กม.๙๕+๓๘๕

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิริยะก่อสร้าง

โดย นายคมกฤษ วิริยะอารีธรรม

หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันเริ่มต้นสัญญา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน

รวมค่างาน ๓๑,๔๘๗,๐๐๐.- บาท

ค่าปรับวันละ ๗๘,๗๑๘.- บาท

#### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุวิฑูรย์ ต้นตะโยธิน	รต.ทล.๕.๑	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์	ผอ.ขท.พิจิตร	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายวีรพงษ์ ชุมพลศรี	รอ.ขท.พิจิตร (ป)	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายประวิณ เครือกนก	ชก.ทล.๕	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับพัสดุ

#### ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายประการ ศิริวัฒน์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายมานพ อินทร์ทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
๓. นายนิธิพล ภาวสุทธิการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

## บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง  
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๘/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. วิริยะก่อสร้าง โดย นายคมกฤษ วิริยะอารีธรรม หุ้นส่วนผู้จัดการ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองโนน - เนินสมอ

จาก กม. ๙๒+๕๐๐ ถึง กม. ๙๕+๓๘๕

จาก กม. ถึง กม.

ปริมาณงาน ๓๓ รายการ จำนวน ๓๑,๔๘๗,๐๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๒๘๙/๒๕๖๖/๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑,๔๘๗,๐๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๗๒๓,๐๕๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๓๗๒ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๕๗๔,๓๕๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน


 เงินสด - บาท เช็คนาคาร เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิชิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๐/๐๑๕๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๘,๗๑๘ บาท (๐.๒๕%) ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ 

(นายธนู ทาแจ่ม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ รอ.ขท.พิชิตร (บ)

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุง

การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.๙๒+๕๐๐ - กม.๙๕+๓๘๕

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๓ รายการ)

  
(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร