



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำเนาสัญญา

งานจ้างเหมาทำการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทวาย - สะมัง ระหว่าง กม.๘๔+๖๐๐ - กม.๘๖+๒๔๓

ผู้รับจ้าง..... บริษัท ภูริธนา จำกัด
โดย..... นางสาวภาวิณี เกตุยิ้ม..... ผู้รับมอบอำนาจ
วันเริ่มต้นสัญญา..... ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕..... สิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลาทำการ..... ๑๘๐..... วัน
รวมค่างาน..... ๓๙,๕๕๕,๐๐๐.-..... บาท
ค่าปรับวันละ..... ๙๘,๘๖๓.-..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุวิฑูรย์ ตันตะโยธิน..... รศ.ทล.๕.๑..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์..... ผอ.ขท.พิจิตร..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายวีรพงษ์ ชุมพลศรี..... รอ.ขท.พิจิตร (ป)..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายประวีณ เครือกนก..... ชก.ทล.๕..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายเรวัต ประเสริฐศักดิ์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายประการ ศิริวัฒน์..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... ผู้ควบคุมงาน
๒. นายนิธิพล ภาวสุทธิการ..... ชผ.ขท.พิจิตร..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท ภูริธนา จำกัด โดย นางสาวภาวิณี เกตุยิม ผู้รับมอบอำนาจ
๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ กรมทางหลวง
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓
ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ฆะมัง
จาก กม. ๘๔+๖๐๐ ถึง กม. ๘๖+๒๔๓
จาก กม. ถึง กม.
ปริมาณงาน ๓๖ รายการ จำนวน ๓๙,๕๔๕,๐๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๒๑๕/๒๕๖๖/๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙,๕๔๕,๐๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๕,๙๓๑,๗๕๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๔๒๒ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕
๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -
๙. เงินประกันสัญญา ๑,๙๗๗,๒๕๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน
 เงินสด - บาท
 เช็คนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกันสัญญาของ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๐๖๐๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 อื่น ๆ -
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๙๘,๘๖๓ บาท (๐.๒๕%)
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ 
(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รอ.ขท.พิจิตร (บ)

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างเหมาทำการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.๘๔+๖๐๐ - กม.๘๖+๒๔๓
(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๖ รายการ)

(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร