ต้นฉบับ

สัญญาที่ พล.๒/ ๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง – เข็กน้อย ที่ กม.๒๕๙+๐๐๐ (LT) รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ระหว่าง

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

กับ

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด โดย นางสาวนิตยา วรรณประสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ

วันทำสัญญา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันเริ่มต้นสัญญา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลาทำการ ๑๘๐ วัน
เงินค่างาน ๑๐,๙๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าปรับวันละ ๒๗,๓๖๗.๕๐ บาท
ค้ำประกันสัญญา ๕๔๗,๓๕๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน รส.ทล.๕.๑ ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเจษดา บุญรอด ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒(วังทอง) กรรมการ
๓. นายปริทัศน์ โพธิ์ดง รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) กรรมการ
๔. นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว วผ.ทล.๕ กรรมการ
๕. นายภาณุพงษ์ พิทักษ์พูลศิลป์ ชม.ขท.แก่งโสภา กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายมณฑล เพ็งจันทร์ ชผ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ผู้ควบคุมงาน
๒. นายอนุพงษ์ กิติวรรณ์ ชอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

พ. ๑-๐๕
กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙. ธ.ค.๔๕

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ พล.๒/ ๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. ☑ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด โดย นางสาวนิตยา วรรณประสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ

๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) อนุมัติเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน/จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง – เข็กน้อย
บริเวณ ที่ กม.๒๕๙+๐๐๐ (LT)
ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ - ลงวันที่ - จำนวน - บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - รวม- บาท รวมเงินค่างาน ๑๐,๙๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๑,๖๔๒,๐๕๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง , โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตวจสอบน้ำหนัก แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
GF เลขที่ส่งออก ๑๐๒๖๔/๒๕๖๖/๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
ตามหนังสือ เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๕๔๗,๓๕๐.๐๐ บาท โดย (คิด ๕% ของวงเงินค่างาน)
☐ เงินสด บาท
☐ เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่
☑ หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ซอยวัชรพล เลขที่ ๑๐๐๐๕๘๑๓๙๔๘๘
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
☐ อื่นๆ

๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐ % ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน

๑๑. ☑ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๒๗,๓๖๗.๕๐ บาท (๐.๒๕% ของวงเงินค่างาน)
☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒.. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน)

ลงชื่อ ผู้บันทึก
(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง) รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ พล.๒/ ๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างกรมทางหลวง โดย นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างกับ บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์-ก่อสร้าง จำกัด โดย นางสาวนิตยา วรรณประสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ในการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.๒๕๙+๐๐๐ (LT.) รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ในวันที่ทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้.-

๑. บันทึกรายการทำสัญญา	จำนวน ๑ แผ่น
๒. หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร	จำนวน ๑ แผ่น
๓. สัญญาจ้าง	จำนวน ๑๑ หน้า
๔. บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)	จำนวน ๔ หน้า
๕. ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๑ ชุด
๖. แบบแปลน	จำนวน ๑ ชุด
๗. รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๓ หน้า
๘. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕	จำนวน ๑ หน้า
๙. การให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	จำนวน ๑ หน้า
๑๐. แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๑๑. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ หน้า
๑๒. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน ๗ หน้า
๑๓. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง)	จำนวน ๖ หน้า
๑๔. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๓/๒๕๓๒ (มาตรฐานทรายถมคันทาง)	จำนวน ๖ หน้า
๑๕. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	จำนวน ๘ หน้า
๑๖. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๑๑/๒๕๓๓ (มาตรฐานชั้นทรายรองถนนคอนกรีต)	จำนวน ๓ หน้า
๑๗. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๓๐๓/๒๕๕๗ (มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบศก์)	จำนวน ๘ หน้า
๑๘. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๓๐๙/๒๕๔๔ (มาตรฐานถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต)	จำนวน ๒๑ หน้า
๑๙. คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒๐. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒๑. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๑ ชุด
๒๒. เรื่องการจ้างช่วง	จำนวน ๑ หน้า
๒๓. เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน ๑ หน้า
๒๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒๕. แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๒ หน้า
๒๖. คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทางงานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง	จำนวน ๓ หน้า

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา
(นางสาวกิตติพร อ่อนศรี)

ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(นางสาวพิชญาภา อินาลา)

(ลงชื่อ).....รอ.ขท.(ป)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง) รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(บ)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง

(ลงชื่อ) .....) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(นายเจษดา บุญรอด)

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ พล.๒/ ๕ / ๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่๒ (วังทอง) ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"ผู้ว่าจ้าง"** ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๒๔๗ หมู่ที่ - ถนน วัชรพล ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวนิตยา วรรณประสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๒๔๒๑๘ ออก ให้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๓๕๑๔๘๕๔๖ (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ.....-.....อยู่บ้านเลขที่.....-..... ถนน.....-..... ตำบล/แขวง.....-.....อำเภอ/เขต.....-.....จังหวัด.....-.....) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.๒๕๙+๐๐๐ (LT.) รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ณ ตำบล แก่งโสภา อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)	จำนวน ๔ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๑ ชุด
๒.๓	ผนวก ๓	แบบแปลน	จำนวน ๑ ชุด
๒.๔	ผนวก ๔	รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	การให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จำนวน ๑ หน้า

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. LIMPONGPHAN CONSTRUCTION

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒.๗ ผนวก ๗	แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘	เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๙ ผนวก ๙	รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน ๗ หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง)	จำนวน ๖ หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๓/๒๕๓๒ (มาตรฐานทรายถมคันทาง)	จำนวน ๖ หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	จำนวน ๘ หน้า
๒.๑๓ ผนวก ๑๓	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๑๑/๒๕๓๓ (มาตรฐานชั้นทรายรองถนนคอนกรีต)	จำนวน ๓ หน้า
๒.๑๔ ผนวก ๑๔	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๓๐๓/๒๕๕๗ (มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบศก์)	จำนวน ๘ หน้า
๒.๑๕ ผนวก ๑๕	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๓๐๙/๒๕๔๔ (มาตรฐานถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต)	จำนวน ๒๑ หน้า
๒.๑๖ ผนวก ๑๖	คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๗ ผนวก ๑๗	รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๘ ผนวก ๑๘	แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๙ ผนวก ๑๙	เรื่องการจ้างช่วง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๒๐ ผนวก ๒๐	เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๒๑ ผนวก ๒๑	หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๒๒ ผนวก ๒๒	แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๒ หน้า
๒.๒๓ ผนวก ๒๓	คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทางงานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง	จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ซอยวัชรพล เลขที่ ๑๐๐๐๕๘๑๓๙๔๘๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๗,๓๕๐.๐๐ บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๙๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗๑๖,๑๕๘.๘๗ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

บริษัท ลิมปงพันธุ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๑ (ดัชนอง)

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุจพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

ชื่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พรานนก

ชื่อบัญชี บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด เลขที่บัญชี ๑๙๖-๖-๐๐๓๔๑-๒

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวด

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน - บาท (-)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

ชื่อธนาคาร สาขา

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๒,๐๕๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตาม ข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

L.P.P. LIMPONGPHAN CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - (-) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน ๑,๐๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด - (-) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด - (-) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด - (-) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น

บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด L.P.P. LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

บริษัท ลิ้มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดหนึ่งข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD. LPC.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๓๖๗.๕๐ บาท (เงินสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ -- บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด)วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

บริษัท ลิมพ่งพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD. L.P.P.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดักล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ กรุ๊ป จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD. L.P.P.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒๓.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายเจษดา บุญรอด) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวนิตยา วรรณประสิทธิ์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง) รอ.ขท.(ป)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวพิชญาภา อินาลา) หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ต้นฉบับติดใบสลักตราสารครบถ้วนเรียบร้อยตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๒๓๑.๐๐ บาท

(ลงชื่อ) กรรมการอากรแสตมป์
(นางศิริวรรณ มากโภคา) หท.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการอากรแสตมป์
(นางอันทิพย์ สุวรรณนาค) หส.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการอากรแสตมป์
(นางสุภาพร สีสด) หง.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

หมายเลขอางอิง : P090005253435

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☑ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ .....

☑ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 35148 54 6 **สาขาที่** 0

ที่อยู่:อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 5/247 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน วัชรพล ตำบล/แขวง ท่าแร้ง

อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9940 00102 83 6 **สาขาที่** .....

ที่อยู่:อาคาร ..... ห้องเลขที่ ..... ชั้นที่ ..... หมู่บ้าน ..... เลขที่ 999 หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย ..... แยก ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง วังนกแอ่น

อำเภอ/เขต วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ พล.2/5/2566 ลงวันที่ 17/11/2565

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 18/11/2565

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 16/05/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ .....

เลขที่ใบเสร็จ: 66102433612
วันที่: 18/11/2565
จำนวนเงิน 10,231.00 บาท
(หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
DLN: อส900006000010080503092565111802000101
UID: 00006000256511183090028 54

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม) .....

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย) .....

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร *(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* 10,230,841.13

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	10,231.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	10,231.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง

จำนวนงวดงาน : 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 547,350.00 บาท

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed
CN: The Revenue Department, OU: PKI
Date :2022-11-18 11:08:34

BGx 1D4C1D6FE3E2E9E22FD5A23176989FF6186E5A8FD10F71A2B1653B1047220C7EC19B0E971954CF70

ยื่นวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 00:00:00 น.

ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร	**วันชำระเงิน/วันนำส่ง**	18/11/2565
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด	**เดือน/ปีภาษี**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-1055-35148-54-6	**ประเภทการชำระ**	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090005253435	66102433612	********10,231.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)		10,231.00

อ.ส.9

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD.

Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2022-11-18 11:08:34

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ผู้รับเงิน

(นางทัศสุขนีย์ เต่ารั้ง)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ พล.๒/ ๕ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒.๑ (ผนวก ๑)

บัญชีรายการก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับนี้ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของงานสัญญา ที่ พล.๒ / ๕ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.๒๕๙+๐๐๐ (LT.) รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ผู้รับจ้างได้ทำเสร็จจริงและการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ อาจปรับหรือเปลี่ยนแปลงระยะ กม. ที่จะดำเนินการตามเป็นความจริงในสนาม โดยไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อรวมค่างานทั้งหมดแล้วไม่เกินค่างานที่ระบุไว้ตามสัญญาค่างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

๑.	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE				
	ปริมาณงาน	๓๔๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๒๑.๗๕ บาท	เป็นเงิน	๗,๓๙๕.๐๐ บาท
๒.	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	๖,๔๘๕.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๕.๐๗ บาท	เป็นเงิน	๓๒,๘๗๘.๙๕ บาท
๓.	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	๓,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๖๘.๑๐ บาท	เป็นเงิน	๒๕๑,๙๗๐.๐๐ บาท
๔.	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	๑,๕๕๗.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๑๗๐.๒๓ บาท	เป็นเงิน	๒๖๕,๐๔๘.๑๑ บาท
๕.	งาน SAND FILL UNDER SIDEWALK				
	ปริมาณงาน	๓๙๘.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๖๕๙.๙๔ บาท	เป็นเงิน	๒๖๒,๖๕๖.๑๒ บาท
๖.	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	๙๖๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๗๒๙.๔๗ บาท	เป็นเงิน	๗๐๐,๒๙๑.๒๐ บาท
๗.	งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT				
	ปริมาณงาน	๔๖๙.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๗๓๖.๗๘ บาท	เป็นเงิน	๓๔๕,๕๔๙.๘๒ บาท
๘.	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK				
	ปริมาณงาน	๔,๗๐๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๙๕๒.๓๐ บาท	เป็นเงิน	๔,๔๗๕,๘๑๐.๐๐ บาท
๙.	งาน EXPANSION JOINT				
	ปริมาณงาน	๑๘.๐๐ ม.ๆ ละ	๖๒๒.๖๘ บาท	เป็นเงิน	๑๑,๒๐๘.๒๔ บาท

บริษัท อิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. IMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๑๐. งาน CONTRACTION JOINT

ปริมาณงาน	๔๘๕.๐๐	ม.ๆ ละ	๔๗๘.๑๑ บาท	เป็นเงิน	๒๓๑,๘๘๓.๓๕ บาท

๑๑. งาน LONGITUDINAL JOINT

ปริมาณงาน	๑,๐๔๒.๐๐	ม.ๆ ละ	๑๕๒.๕๑ บาท	เป็นเงิน	๑๕๘,๙๑๕.๔๒ บาท

๑๒. งาน DUMMY JOINT

ปริมาณงาน	๔๒๔.๐๐	ม.ๆ ละ	๕๙.๔๘ บาท	เป็นเงิน	๒๕,๒๑๙.๕๒ บาท

๑๓. งาน EDGE JOINT

ปริมาณงาน	๑๓๖.๐๐	ม.ๆ ละ	๕๔.๒๙ บาท	เป็นเงิน	๗,๓๘๓.๔๔ บาท

๑๔. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA ๐.๔๐ M. CLASS III

ปริมาณงาน	๕๐.๐๐	ม.ๆ ละ	๗๘๕.๙๔ บาท	เป็นเงิน	๓๙,๒๙๗.๐๐ บาท

๑๕. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA ๑.๐๐ M. CLASS II

ปริมาณงาน	๔๙.๐๐	ม.ๆ ละ	๓,๖๔๘.๐๙ บาท	เป็นเงิน	๑๗๘,๗๕๖.๔๑ บาท

๑๖. งาน MEDIAN DROP INLET TYPE A FOR R.C.P Ø ๐.๔๐ M.

ปริมาณงาน	๔.๐๐	แห่งๆ ละ	๑๒,๗๙๙.๘๘ บาท	เป็นเงิน	๕๑,๑๙๙.๕๒ บาท

๑๗. งาน R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

ปริมาณงาน	๑๐๓.๐๐	ม.ๆ ละ	๒,๑๐๘.๔๔ บาท	เป็นเงิน	๒๑๗,๑๖๙.๓๒ บาท

๑๘. งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)

ปริมาณงาน	๒.๕๐	ลบ.ม.ๆ ละ	๓,๒๖๒.๕๖ บาท	เป็นเงิน	๘,๑๕๖.๔๐ บาท

๑๙. งาน REINFORCED CONCRETE FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)

ปริมาณงาน	๓.๐๐	ลบ.ม.ๆ ละ	๓,๘๒๐.๖๕ บาท	เป็นเงิน	๑๑,๔๖๑.๙๕ บาท

๒๐. งาน SIDE DITCH LINING TYPE I

ปริมาณงาน	๑,๓๙๖.๐๐	ตร.ม.ๆ ละ	๒๑๐.๗๔ บาท	เป็นเงิน	๒๙๔,๑๙๓.๐๔ บาท

๒๑. งาน CONCRETE CURB AND GUTTER

ปริมาณงาน	๒๐๖.๐๐	ม.ๆ ละ	๗๘๑.๖๕ บาท	เป็นเงิน	๑๖๑,๐๑๙.๙๐ บาท

๒๒. งาน CONCRETE CURB

ปริมาณงาน	๕๙๗.๐๐	ม.ๆ ละ	๕๕๐.๖๐ บาท	เป็นเงิน	๓๒๘,๗๐๘.๒๐ บาท

๒๓. งาน GRATING

ปริมาณงาน	๓๕.๐๐	อันๆ ละ	๒๐๖.๐๑ บาท	เป็นเงิน	๗,๒๑๐.๓๕ บาท

บริษัท อัมพงศ์พันธ์ กรุ๊ป จำกัด
LP
AMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (ชั่วคราว)

๒๔. งาน R.C. SLAB WALKWAY ๗ CM. THICK

ปริมาณงาน ๑,๒๓๑.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๒๕๙.๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๑๙,๔๔๔.๕๐ บาท

๒๕. งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT ๙.๐๐ M.)

ปริมาณงาน ๓.๐๐ ต้นๆ ละ ๑๖,๓๔๔.๐๖ บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๓๒.๑๘ บาท

๒๖. งาน ROADWAY LIGHTINGS (๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF)

ปริมาณงาน ๑๔.๐๐ ต้นๆ ละ ๔๑,๒๗๑.๒๒ บาท เป็นเงิน ๕๗๗,๗๙๗.๐๘ บาท

๒๗. งาน CURB MARKING

ปริมาณงาน ๘๕.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๗๒.๙๒ บาท เป็นเงิน ๖,๑๙๘.๒๐ บาท

๒๘. งาน ROAD STUD (UNI-DIRECTION)

ปริมาณงาน ๖๕.๐๐ อันๆ ละ ๒๓๘.๖๗ บาท เป็นเงิน ๑๕,๕๑๓.๕๕ บาท

๒๙. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ปริมาณงาน ๑๗๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๓๙๒.๕๖ บาท เป็นเงิน ๖๖,๗๓๕.๒๐ บาท

๓๐. งาน ป้าย TOWER SIGN ๖.๐๐ M.

ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่งๆ ละ ๓๙๙,๖๖๔.๒๘ บาท เป็นเงิน ๓๙๙,๖๖๔.๒๘ บาท

๓๑. งาน ศาลาขนาดกลาง

ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่งๆ ละ ๒๙๒,๕๗๗.๐๑ บาท เป็นเงิน ๒๙๒,๕๗๗.๐๑ บาท

๓๒. งาน ห้องน้ำขนาดกลาง

ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่งๆ ละ ๘๖๒,๔๓๒.๘๓ บาท เป็นเงิน ๘๖๒,๔๓๒.๘๓ บาท

๓๓. งาน ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า

ปริมาณงาน ๑.๐๐ LS. ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๔. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ปริมาณงาน LS. ๑๘,๒๒๓.๙๑ บาท เป็นเงิน ๑๘,๒๒๓.๙๑ บาท

(รวมสามสิบสี่รายการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(เงินสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บริษัท ลิมพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD. L.P.P.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วัดโบสถ์)

หมายเหตุ

ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก

๑. ก่อนดำเนินการตีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสต๊อกสีที่จะใช้ตีเส้นจราจร ณ หมวดทางหลวงใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสีส่งทดสอบที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)

๒. เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจากกองสต๊อกไปใช้ตีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ใช้แล้ว กับมาเก็บที่กองสต๊อกดังเดิม

๓. หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณลูกแก้วต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจากกองสต๊อกทั้งหมดมาใช้ตีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสต๊อกใหม่ และทำการเก็บตัวอย่างและส่งทดสอบใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

๔. การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณลูกแก้วที่ผสมในเนื้อสี ตามมาตรฐานมอก. ๕๔๒ – ๒๕๔๙ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง และตามข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล.–ก.๖๐๔/๒๕๒๕ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

๕. สีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความเป็นสีเหลือง ตามแถบสีมาตรฐาน ๑๓๕๓๘ ตาม FED–STD ๕๙๕B

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเจษดา บุญรอด) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวนิตยา วรรณประสิทธิ์) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) พยาน
(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง) รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวพิชญาภา อินาลา) หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ มีรอย ลบ ขีด ฆ่า แก้ ตกเติม รวม - แห่ง

.....
ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง

.....
(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
ผู้ว่าจ้าง

LPP
บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด
LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.
5/247 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-945-4680-1 แฟ็กซ์ 02-945-4679
5/247 WATCHARAPOL RD., THARAENG, BANGKHEN, BANGKOK 10220 TEL. 02-945-4680-1 FAX. 02-945-4679

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒

eb 1

LPP.2565/10/002

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
รับเลขที่ 3531
วันที่ 20 ต.ค. 2565
เวลา 15.29 น.

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอยืนยันราคาก่อสร้าง

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 ที่ คค 06031/2.1/3/1446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ตามที่อ้างถึง บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าร่วมเสนอราคา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.259+000 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคา 10,949,000.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด ยินดีลดราคาค่างานก่อสร้างลงอีก 2,000.00 (สองพันบาทถ้วน) เป็นราคาสุดท้ายที่ 10,947,000.00 (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งค่าดำเนินการอื่น ๆ ไว้แล้ว และขอรับรองว่า บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด มีศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านเครื่องจักรเครื่องมือในการทำงาน ด้านการเงิน บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามปริมาณงานและราคาที่ได้เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายสุใจ ลิ่มพันธ์ และ นายเถกิง ลิ่มพันธ์)
ประธานกรรมการ

หพ.ขท.
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด L.P.P. LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขท.พล.2/1/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006

ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.259+000 (LT.) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE เป็นเงิน ยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	340.00	21.75	7,395.00	
2	งาน CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน ห้าบาทเจ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	6,485.00	5.07	32,878.95	
3	งาน EARTH EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบแปดบาทสิบสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม	3,700.00	68.10	251,970.00	
4	งาน EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสามสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม	1,557.00	170.23	265,048.11	
5	งาน SAND FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน หกร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม	398.00	659.94	262,656.12	
6	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม	960.00	729.47	700,291.20	
7	งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT เป็นเงิน เจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม	469.00	736.78	345,549.82	
8	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK เป็นเงิน เก้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	4,700.00	952.30	4,475,810.00	

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขท.พล.2/1/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006

ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.259+000 (LT.) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
9	งาน EXPANSION JOINT เป็นเงิน หกร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	18.00	622.68	11,208.24	
10	งาน CONTRACTION JOINT เป็นเงิน สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	485.00	478.11	231,883.35	
11	งาน LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน หนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	1,042.00	152.51	158,915.42	
12	งาน DUMMY JOINT เป็นเงิน ห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	424.00	59.48	25,219.52	
13	งาน EDGE JOINT เป็นเงิน ห้าสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	136.00	54.29	7,383.44	
14	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.40 M. CLASS III เป็นเงิน เจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	50.00	785.94	39,297.00	
15	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II เป็นเงิน สามพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	49.00	3,648.09	178,756.41	
16	งาน MEDIAN DROP INLET TYPE A FOR R.C.P Ø 0.40 M. เป็นเงิน หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์ /ต่อหน่วย	แห่ง	4.00	12,799.88	51,199.52	

บริษัท ลิ้มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD. L.P.P.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขท.พล.2/1/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006

ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.259+000 (LT.) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
17	งาน R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน สองพันหนึ่งร้อยแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	103.00	2,108.44	217,169.32	
18	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) เป็นเงิน สามพันสองร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม.	2.50	3,262.56	8,156.40	
19	งาน REINFORCED CONCRETE FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) เป็นเงิน สามพันแปดร้อยยี่สิบบาทหกสิบห้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม.	3.00	3,820.65	11,461.95	
20	งาน SIDE DITCH LINING TYPE I เป็นเงิน สองร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	1,396.00	210.74	294,193.04	
21	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER เป็นเงิน เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	206.00	781.65	161,019.90	
22	งาน CONCRETE CURB เป็นเงิน ห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์ /ต่อหน่วย	ม.	597.00	550.60	328,708.20	
23	งาน GRATING เป็นเงิน สองร้อยหกบาทหนึ่งสตางค์ /ต่อหน่วย	อัน	35.00	206.01	7,210.35	
24	งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	1,231.00	259.50	319,444.50	

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขท.พล.2/1/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006

ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.259+000 (LT.) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
25	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.) เป็นเงิน หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทหกสตางค์ /ต่อหน่วย	ต้น	3.00	16,344.06	49,032.18	
26	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF) เป็นเงิน สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์ /ต่อหน่วย	ต้น	14.00	41,271.22	577,797.08	
27	งาน CURB MARKING เป็นเงิน เจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	85.00	72.92	6,198.20	
28	งาน ROAD STUD (UNI-DIRECTION) เป็นเงิน สองร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	อัน	65.00	238.67	15,513.55	
29	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) เป็นเงิน สามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	170.00	392.56	66,735.20	
30	งาน ป้าย TOWER SIGN 6.00 M. เป็นเงิน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์ /ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	399,664.28	399,664.28	
31	งาน ศาลาขนาดกลาง เป็นเงิน สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์ /ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	292,577.01	292,577.01	

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขท.พล.2/1/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006

ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.259+000 (LT.) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
32	งาน ห้องน้ำขนาดกลาง เป็นเงิน แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์ /ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	862,432.83	862,432.83	
33	งาน ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า เป็นเงิน สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน /ต่อหน่วย	LS.	1.00	266,000.00	266,000.00	
34	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	LS.	1.00	18,223.91	18,223.91	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		10,947,000.00	

(สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายสุใจ ลิ่มพันธ์และนายเถ้ง ลิ่มพันธ์)

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด LIMPONGPUNTH CONSTRUCTION CO., LTD. L.P.P.

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)