



ต้นฉบับ

สัญญาที่ พล.๒/๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง  
ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒  
ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๙+๘๐๐ - กม.๓๑๙+๘๙๐ รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ระหว่าง

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง  
กับ

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (๒๕๓๙) จำกัด โดย นายอนุชิต ช่างพินิจ ผู้รับมอบอำนาจ

วันทำสัญญา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันเริ่มต้นสัญญา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันสิ้นสุดสัญญา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลาทำการ ๒๑๐ วัน

เงินค่างาน ๒๙,๘๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าปรับวันละ ๗๔,๕๑๗.๕๐ บาท

ค้ำประกันสัญญา ๑,๔๙๐,๓๕๐.๐๐ บาท

#### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุวิพุธ ต้นตะโยธิน รส.ทล.๕.๑ ประธานคณะกรรมการ

๒. นายเจษดา บุณรอด ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒(วังทอง) กรรมการ

๓. นายพัฒนา เพชรสุรียา รอ.ขท.(ว) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) กรรมการ

๔. นายประวิณ เครือกนก ชก.ทล.๕ กรรมการ

๕. นายกฤษฎา เทียนเขียว วิศวกรปฏิบัติการ กรรมการ

#### ผู้ควบคุมงาน

๑. นายทัศนศน์ไฉย คงเกียรติพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน

๒. นายกิตติพงษ์ เวททำ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายทำสัญญา

พ. ๑-๐๕  
กรมทางหลวง  
เริ่มใช้ ๑๙. ๖.๕๕

สัญญาที่ พล.๒/ ๑๓./๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (๒๕๓๙) จำกัด โดย นายอนุชิต ช่างพินิจ ผู้รับมอบอำนาจ

๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผส.ทล.๕ อนุมัติเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน/จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน ๓

จาก กม. ๓๑๙+๘๐๐ ถึง กม. ๓๑๙+๘๙๐

ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง จำนวน ๒๙,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ - ลงวันที่ - จำนวน - บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - รวม - บาท รวมเงินค่างาน ๒๙,๘๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๗๑,๐๕๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ผลผลิตที่ ๒ โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน GF เลขที่ส่งออก ๑๐๒๗๙/๒๕๖๖/๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือ เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๙๐,๓๕๐.๐๐ บาท โดย (คิด ๕% ของวงเงินค่างาน)

เงินสด บาท

เช็คนาคาร เลขที่ ลงวันที่

หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ ๑๐๐๐๕๘๓๔๒๒๒๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อื่นๆ

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน

๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๔,๕๑๗.๕๐ บาท (๐.๒๕% ของวงเงินค่างาน)

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึก  
( นายปรีทัศน์ โพธิ์ตง ) รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง  
รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(นายเจษดา บุญรอด) /  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑

## ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง


สัญญาที่ พล.๒/๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างกรมทางหลวง โดย นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างกับ บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (๒๕๓๙) จำกัด โดย นายอนุชิต ช่างพินิจ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ในการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๙+๘๐๐ - กม.๓๑๙+๘๙๐ รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ในวันที่ทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้-

๑. บันทึกการรายงานสัญญา	จำนวน ๑ แผ่น
๒. หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร	จำนวน ๑ แผ่น
๓. สัญญาจ้าง	จำนวน ๑๑ หน้า
๔. บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)	จำนวน ๕ หน้า
๕. ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๑ ชุด
๖. แบบแปลน	จำนวน ๑ ชุด
๗. รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๓ หน้า
๘. รายงานงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕	จำนวน ๑ หน้า
๙. การให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	จำนวน ๑ หน้า
๑๐. แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๑๑. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ หน้า
๑๒. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน ๖ หน้า
๑๓. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง)	จำนวน ๖ หน้า
๑๔. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๖๐	จำนวน ๖ หน้า
๑๕. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (มาตรฐานพื้นที่ทางหินคลุก)	จำนวน ๕ หน้า
๑๖. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	จำนวน ๘ หน้า
๑๗. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก "ก")	จำนวน ๖ หน้า
๑๘. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๑๑/๒๕๓๓ (มาตรฐานชั้นทรายรองถนนคอนกรีต)	จำนวน ๓ หน้า
๑๙. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๓๐๓/๒๕๕๗ (มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์)	จำนวน ๙ หน้า
๒๐. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ (มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat)	จำนวน ๘ หน้า
๒๑. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ (การลาดยางแอสฟัลต์ Tack Coat)	จำนวน ๗ หน้า
๒๒. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒	จำนวน ๔๗ หน้า
๒๓. คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒๔. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒๕. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๑ ชุด
๒๖. เรื่องการจ้างช่วง	จำนวน ๑ หน้า
๒๗. เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน ๑ หน้า


๒๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา จำนวน...๒...หน้า
๒๙. แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน...๒...หน้า
๓๐. คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพาน จำนวน...๓...หน้า  
และงานบำรุงทางของกรมทางหลวง

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ)  .....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา  
( .นางสาวกิตติพร อ่อนศรี. )

ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)  ..... หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)  
( .นางสาวพิชญภา อินาลา. )

(ลงชื่อ)  ..... รอ.ขท.(ป)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)  
( .นายปรีทัศน์ โพธิ์ดง. )      รักษาการในตำแหน่ง  
รอ.ขท.(ป)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ)  ..... ) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)  
( .นายเจษดา บุญรอด. )

# สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ พล.๒/๑๓/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายเจชดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (๒๕๓๙) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพิษณุโลก สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑๐ ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก โดย นายอนุชิต ช่างพินิจ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล.๐๐๓๕๕๕ ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๕๕๕๕๐๐๐๙๙๐ (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๙+๘๐๐ - กม.๓๑๙+๘๙๐ รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง  
ณ ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา  
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


- เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)  | จำนวน.....๕.....หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  | จำนวน .....๑.....ชุด |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน   | จำนวน.....๑.....ชุด  |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา  | จำนวน.....๓.....หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย จำนวน.....๑.....หน้า |                      |
- ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒.๖	ผนวก ๖	การให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๗	ผนวก ๗	แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน.....๑.....แผ่น
๒.๘	ผนวก ๘	เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๙	ผนวก ๙	รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง)	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๖๐	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๒	ผนวก ๑๒	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)	จำนวน.....๕.....หน้า
๒.๑๓	ผนวก ๑๓	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	จำนวน.....๘.....หน้า
๒.๑๔	ผนวก ๑๔	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก “ก”)	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๕	ผนวก ๑๕	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๑๑/๒๕๓๓ (มาตรฐานชั้นทรายรองถนนคอนกรีต)	จำนวน.....๓.....หน้า
๒.๑๖	ผนวก ๑๖	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๓๐๓/๒๕๕๗ (มาตรฐานการหล่อแท้งคอนกรีตรูปลูกบาศก์)	จำนวน.....๙.....หน้า
๒.๑๗	ผนวก ๑๗	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ (มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat)	จำนวน.....๘.....หน้า
๒.๑๘	ผนวก ๑๘	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ (การลาดยางแอสฟัลต์ Tack Coat)	จำนวน.....๗.....หน้า
๒.๑๙	ผนวก ๑๙	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)	จำนวน.....๔๗.....หน้า
๒.๒๐	ผนวก ๒๐	คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและ งานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน.....๑.....เล่ม
๒.๒๑	ผนวก ๒๑	รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑	จำนวน.....๑.....เล่ม
๒.๒๒	ผนวก ๒๒	แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงาน จ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน.....๑.....ชุด
๒.๒๓	ผนวก ๒๓	เรื่องการจ้างช่วง	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๒๔	ผนวก ๒๔	เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๒๕	ผนวก ๒๕	หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา	จำนวน.....๒.....หน้า
๒.๒๖	ผนวก ๒๖	แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน.....๒.....หน้า
๒.๒๗	ผนวก ๒๗	คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการทำงานทาง งานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง	จำนวน.....๓.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เลขที่ ๑๐๐๕๘๓๔๒๒๒๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๓๕๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ก.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๙,๘๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๙๔๙,๙๙๐.๖๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือ ก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อราคางานที่ แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่แท้จริง เมื่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้เสร็จสิ้นทุกประการ รวมทั้งการทำ สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
 ชื่อธนาคาร..... กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)..... สาขา..... มหาวิทยาลัยนครสวรรค์.....  
 ชื่อบัญชี..... บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (๒๕๓๙) จำกัด..... เลขที่บัญชี..... ๕๕๔-๒-๐๓๙๒๒-๓.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวด งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
 ชื่อธนาคาร..... สาขา.....  
 ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

#### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....๔,๔๗๑,๐๕๐.๐๐.....บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับค่าจ้างล่วงหน้า เป็นหนังสือค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้



(นายเจชดา บุญรอด)  
 ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



### หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100058342224

วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99/21 หมู่ที่ 9 อาคารเอ็นยูสแควร์ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย นางสาวรังสิมา ใจใหญ่ และ นายเฉลิมชัย ทานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างตาม แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 - กม.319+890 กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ พล.2/13/2566 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,490,350.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 1,490,350.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวรังสิมา ใจใหญ่)

(นายเฉลิมชัย ทานา)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวจิริยาภรณ์ เป้าพันธ์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวอริษา เกื่อนทองดี)

พยาน



(นายเจษฎา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

๙๑๘๗๕๘๘-1-1 :-

EFF\_C\_1\_NN\_PLUS

๒๒๕๖๒๒ 1H-U6-ZU

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้  
จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้  
เป็นไปตาม ข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง  
ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับ  
เอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงิน  
ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้  
จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวน  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงิน  
ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ..... (.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตาม  
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ  
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ  
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน  
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง  
ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง  
ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่  
ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน  
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน ๒,๙๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคาร  
ภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้  
แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



(นายเจษฎา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิชญ์โลกที่ 2 (วังทอง)

**ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ภายในกำหนด..... (.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน หลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด..... (.....) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด..... (.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับ มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย ใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด เป็นไปตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ผนวก.๕ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้าง ผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒...(สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดหนึ่งข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย



(นายเจตดา บุญรอด)  
ผอ.ทท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗๔,๕๑๗.๕๐ บาท (เงินเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบ เจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อ หนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก เลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย สิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (...สิบห้า...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจาก เงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (...เจ็ด...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



(นายเจษฎา บุณอรอด)  
ผ.ชท.พิชญ์โลกที่ 2 (วังทอง)

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



(นายเจษดา บุญรอด)  
ผ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

## ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา.....

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

( นายเจษดา บุญรอด )

ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ลงชื่อ

( นายอนุชิต ช่างพินิจ )



ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

( นายปรีทศน์ โพธิ์ดง )

พยาน

ร.อ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

รักษาการในตำแหน่ง

ร.อ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ลงชื่อ

( นางสาวพิชญาภา อินาလာ )

พยาน

หพ.ขท. พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ต้นฉบับติดใบสลักตราสารครบถ้วนเรียบร้อยตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๒๗,๘๕๘.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

( นางศิริวรรณ มากโกศา )

กรรมการอากรแสตมป์

หท.ขท. พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ)

( นางอันทิพย์ สุวรรณาค )

กรรมการอากรแสตมป์

หส.ขท. พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ)

( นางสาวภาพร สีสด )

กรรมการอากรแสตมป์

หท.ขท. พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)



## ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ:	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท ช่างพณิช เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-6555-55000-99-0

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	29/11/2565
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ:	จากเงินสด

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090005393474

66103272962

\*\*\*\*\*27,858.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร

(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

27,858.00

จ.ส.9

ผู้รับเงิน

*Ms. Ms.*

( นางกสิสุขสมัย เตาริ่ง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPAs)  
Date :2022-11-29 19:02:06



(นายยศดา นุญรอด)

ผอ.ขท.พิเศษฯโลกที่ 2 (วังทอง)

แบบขอเสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 6 5 5 5 5 5 0 0 0 9 9 0 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 57 หมู่ที่ 10

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางระกำ

อำเภอ/เขต บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 6 5 1 4 0

ชื่อคู่สัญญา กรม แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่2 วังทอง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 0 2 8 3 6 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน 1 เลขที่ 999 หมู่ที่

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง วังนกแอ่น

อำเภอ/เขต วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 6 5 1 3 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ พล.2/13/2566 ลงวันที่ 25/11/2565

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 26/11/2565

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 23/06/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66103272962

วันที่: 29/11/2565

จำนวนเงิน 27,858.00 บาท

(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

DLN: อส900006000076500403092565112902000101

UID: 0000600025651129309024504

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 27,857,009.00

## รายการค่าอากรแสดมภ์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์	27,858.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	27,858.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : 29807000

จำนวนงวดงาน : 1

(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA) 1735255572A42FCBA87148E374534D25ACD5E135B4875A983F13371B28C4049F4157560E1819C2F2

Date :2022-11-29 19:02:07

ยื่นวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 00:00:00 น.

เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ พล.๒/๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒.๑ (ผนวก ๑)

บัญชีรายการก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับนี้ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของงานสัญญา ที่ พล.๒ / ๑๓ / ๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๙+๘๐๐ - กม.๓๑๙+๘๘๐ รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ผู้รับจ้างได้ทำเสร็จจริงและการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ อาจปรับหรือเปลี่ยนแปลงระยะ กม. ที่จะดำเนินการตามเป็นความจริงในสนาม โดยไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อรวมค่างานทั้งหมดแล้วไม่เกินค่างานที่ระบุไว้ตามสัญญาค่างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

๑.	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE				
	ปริมาณงาน	๖๔๘.๐๐ ตร.ม.๑ ละ	๒๐.๔๙ บาท	เป็นเงิน	๑๓,๒๗๗.๕๒ บาท
๒.	งาน REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE				
	ปริมาณงาน	๓๘๙.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๑๔๘.๗๘ บาท	เป็นเงิน	๕๗,๘๗๕.๔๒ บาท
๓.	งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER				
	ปริมาณงาน	๘๓.๐๐ ม.๑ ละ	๒๓๗.๘๗ บาท	เป็นเงิน	๑๙,๗๔๓.๒๑ บาท
๔.	งาน REMOVAL OF EXISTING STEPPED DRAIN CHUTE				
	ปริมาณงาน	๒๐.๐๐ ม.๑ ละ	๑๗๔.๔๘ บาท	เป็นเงิน	๓,๔๘๙.๖๐ บาท
๕.	งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH TYPE II				
	ปริมาณงาน	๑๐๐.๐๐ ม.๑ ละ	๑๗๔.๐๘ บาท	เป็นเงิน	๑๗,๔๐๘.๐๐ บาท
๖.	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.๑ ละ	๔.๖๙ บาท	เป็นเงิน	๗,๕๐๔.๐๐ บาท
๗.	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	๓,๒๑๙.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๖๗.๗๙ บาท	เป็นเงิน	๒๑๘,๒๑๖.๐๑ บาท
๘.	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT				
๘.๑	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)				
	ปริมาณงาน	๖๓.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๗๔.๔๙ บาท	เป็นเงิน	๔,๖๙๒.๘๗ บาท
๘.๒	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"				
	ปริมาณงาน	๒๑.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๕๑๑.๗๕ บาท	เป็นเงิน	๑๐,๗๔๖.๕๔ บาท



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๘.๓ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE

ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ ๘๕๗.๕๑ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๗.๗๑ บาท

๘.๔ งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ ๑,๐๑๖.๖๙ บาท เป็นเงิน ๒๑,๓๕๐.๔๙ บาท

๙. งาน EARTH FILL UNDER SIDEWALK

ปริมาณงาน ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ ๑๖๙.๗๘ บาท เป็นเงิน ๓๐,๕๖๐.๔๐ บาท

๑๐. งาน SOIL NAIL (L=๖.๐๐ M.)

ปริมาณงาน ๑,๐๐๘.๐๐ ม.๑ ละ ๑,๔๑๓.๗๕ บาท เป็นเงิน ๑,๔๒๕,๐๖๐.๐๐ บาท

๑๑. งาน SELECTED BACKFILL

ปริมาณงาน ๖,๘๓๙.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ ๑,๐๔๕.๔๙ บาท เป็นเงิน ๗,๑๕๐,๑๐๖.๑๑ บาท

๑๒. งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"

ปริมาณงาน ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ ๕๑๑.๗๔ บาท เป็นเงิน ๖๑,๔๐๘.๘๐ บาท

๑๓. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE

ปริมาณงาน ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ ๘๕๗.๕๑ บาท เป็นเงิน ๑๐๒,๙๐๑.๒๐ บาท

๑๔. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ปริมาณงาน ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ ๑,๐๑๖.๖๙ บาท เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๒.๘๐ บาท

๑๕. งาน PRIME COAT

ปริมาณงาน ๕๐๑.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๔๒.๘๙ บาท เป็นเงิน ๒๑,๔๘๗.๘๙ บาท

๑๖. งาน TACK COAT

ปริมาณงาน ๓,๓๔๘.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๑๒.๓๙ บาท เป็นเงิน ๔๑,๔๘๑.๗๒ บาท

๑๗. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ปริมาณงาน ๑๓.๐๐ ตัน๑ ละ ๒,๘๗๖.๘๑ บาท เป็นเงิน ๓๗,๓๙๘.๕๓ บาท

๑๘. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (ON PRIME COAT)

ปริมาณงาน ๕๐๑.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๓๔๕.๖๖ บาท เป็นเงิน ๑๗๓,๑๗๕.๖๖ บาท

๑๙. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT)

ปริมาณงาน ๓,๓๔๘.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๓๔๕.๑๖ บาท เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๕๙๕.๖๘ บาท

๒๐. งาน CONCRETE BARRIER TYPE I FOR DEEP CUT AND HIGHFILL (STD.๑๙๙๔)

ปริมาณงาน ๘๓.๐๐ ม.๑ ละ ๖,๙๕๓.๗๐ บาท เป็นเงิน ๕๙๗,๑๕๗.๑๐ บาท



(นายเจษดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒๑.	งาน STEPPED DRAIN CHUTE				
	ปริมาณงาน	๔๐.๐๐ ม.ๆ ละ	๓,๐๑๔.๗๙ บาท	เป็นเงิน	๑๒๐,๕๙๑.๖๐ บาท
๒๒.	งาน CONCRETE INTERCEPTOR				
	ปริมาณงาน	๒๓๕.๐๐ ม.ๆ ละ	๖๔๕.๙๓ บาท	เป็นเงิน	๑๕๑,๗๙๓.๕๕ บาท
๒๓.	งาน MODULAR BASE BLOCK (๔๐๐X๒๑๕X๑๕๐ mm.)				
	ปริมาณงาน	๓๐๐.๐๐ ก้อนๆ ละ	๓๕๕.๑๖ บาท	เป็นเงิน	๑๐๖,๕๔๘.๐๐ บาท
๒๔.	งาน MODULAR STANDARD BLOCK (๔๐๐X๒๒๐X๑๕๐ mm.)				
	ปริมาณงาน	๑๑,๒๗๕.๐๐ ก้อนๆ ละ	๓๕๕.๑๖ บาท	เป็นเงิน	๔,๐๐๔,๔๒๙.๐๐ บาท
๒๕.	งาน GEOGRID GRADE ๒ (๘๘ KN/M)				
	ปริมาณงาน	๑๖,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๕๓๖.๘๔ บาท	เป็นเงิน	๘,๖๑๖,๒๘๒.๐๐ บาท
๒๖.	งาน GEOGRID CONECTOR				
	ปริมาณงาน	๓,๘๕๐.๐๐ อันๆ ละ	๑๐๘.๖๘ บาท	เป็นเงิน	๔๑๘,๔๑๘.๐๐ บาท
๒๗.	งาน NON-WOVEN GEOTEXTILE,WEIGHT ๒๐๐ G./SQ.M. (MIN)				
	ปริมาณงาน	๗,๕๒๗.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๗๘.๗๙ บาท	เป็นเงิน	๕๙๓,๐๕๒.๓๓ บาท
๒๘.	งาน R.C. SLAB WALKWAY ๗ CM. THICK				
	ปริมาณงาน	๕๐๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๓๒๘.๔๖ บาท	เป็นเงิน	๑๖๔,๒๓๐.๐๐ บาท
๒๙.	งาน PLAIN CONCRETE				
	ปริมาณงาน	๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๓,๑๖๐.๑๘ บาท	เป็นเงิน	๕๖๘,๘๓๒.๔๐ บาท
๓๐.	งาน LEAN CONCRETE ๑:๓:๖ BY VOLUME				
	ปริมาณงาน	๑๖.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๒,๓๒๘.๐๖ บาท	เป็นเงิน	๓๗,๒๔๘.๙๖ บาท
๓๑.	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA ๑.๒๐ M. CLASS II AND REINFORCEMENT				
	ปริมาณงาน	๑๐.๐๐ ม.ๆ ละ	๕,๑๕๒.๓๘ บาท	เป็นเงิน	๕๑,๕๒๓.๘๐ บาท
๓๒.	งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. ๑-DIA. ๑.๒๐ M.				
	ปริมาณงาน	๑.๐๐ แห่งๆ ละ	๑๘,๘๗๒.๔๑ บาท	เป็นเงิน	๑๘,๘๗๒.๔๑ บาท
๓๓.	งาน HORIZONTAL DRAIN L. ๘.๐๐ M. SPACING ๑.๙๕ X ๑.๙๕ M.				
	ปริมาณงาน	๙๓.๐๐ แห่งๆ ละ	๒,๓๑๑.๓๖ บาท	เป็นเงิน	๒๑๔,๙๕๖.๔๘ บาท
๓๔.	งาน HORIZONTAL DRAIN L. ๑๖.๐๐ M. SPACING ๒.๕๐ X ๒.๕๐ M.				
	ปริมาณงาน	๗๒.๐๐ แห่งๆ ละ	๔,๑๓๖.๓๘ บาท	เป็นเงิน	๒๙๗,๘๑๙.๓๖ บาท



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๓๕.	งาน GABION,GAVANIZED ๘x๑๒ CM. MESH, SIZE ๒ x ๑ x ๑ M.				
	ปริมาณงาน	๕๐.๐๐	กล่องๆ ละ	๒,๓๗๒.๔๖ บาท	เป็นเงิน ๑๑๘,๖๒๓.๐๐ บาท
๓๖.	งาน GABION,GAVANIZED ๘x๑๒ CM. MESH, SIZE ๑.๕ x ๑ x ๑ M.				
	ปริมาณงาน	๑๐๐.๐๐	กล่องๆ ละ	๑,๗๗๑.๙๒ บาท	เป็นเงิน ๑๗๗,๑๙๒.๐๐ บาท
๓๗.	งาน ROCK SIZE ๑๐ - ๒๕ cm.				
	ปริมาณงาน	๒๕๐.๐๐	ลบ.ม.ๆ ละ	๑,๐๒๕.๒๙ บาท	เป็นเงิน ๒๕๖,๓๒๒.๕๐ บาท
๓๘.	งาน ROCK SIZE ๓/๘" - ๓/๔"				
	ปริมาณงาน	๘๙๕.๐๐	ลบ.ม.ๆ ละ	๗๕๗.๘๒ บาท	เป็นเงิน ๖๗๘,๒๔๘.๙๐ บาท
๓๙.	งาน REINFORCED CONCRETE FOUNDATION (LEVEL STRIP)				
	ปริมาณงาน	๘.๐๐	ลบ.ม.ๆ ละ	๓,๗๒๘.๕๒ บาท	เป็นเงิน ๒๙,๘๒๘.๑๖ บาท
๔๐.	งาน CEMENT MORTAR				
	ปริมาณงาน	๘.๐๐	ลบ.ม.ๆ ละ	๒,๒๘๙.๐๗ บาท	เป็นเงิน ๑๘,๓๑๒.๕๖ บาท
๔๑.	งาน ท่อ PVC Class ๑๓.๕ dia ๒.๕" เจาะรูระบายน้ำโดยรอบพร้อมพันด้วย Geotextile				
	ปริมาณงาน	๑๑๐.๐๐	ม.ๆ ละ	๑๖๙.๐๘ บาท	เป็นเงิน ๑๘,๕๙๘.๘๐ บาท
๔๒.	งาน รวากันตก				
	ปริมาณงาน	๑๐๐.๐๐	ม.ๆ ละ	๖๖๘.๒๓ บาท	เป็นเงิน ๖๖,๘๒๓.๐๐ บาท
๔๓.	งาน EROSION CONTROL BLANKET				
	ปริมาณงาน	๒,๒๗๗.๐๐	ตร.ม.ๆ ละ	๗๔๗.๕๒ บาท	เป็นเงิน ๑,๗๐๒,๑๐๓.๐๔ บาท
๔๔.	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)				
	ปริมาณงาน	๑๐๒.๐๐	ตร.ม.ๆ ละ	๓๖๖.๐๖ บาท	เป็นเงิน ๓๗,๓๓๘.๑๒ บาท
๔๕.	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				
	ปริมาณงาน	LS.		๔๘,๓๖๔.๗๗ บาท	เป็นเงิน ๔๘,๓๖๔.๗๗ บาท
	(รวมสี่สิบห้ารายการ)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙,๘๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
	(เงินยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				



(นายเจษดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

หมายเหตุ

ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก

- ก่อนดำเนินการตีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสต็อกสีที่จะใช้ตีเส้นจราจร ณ หมวดทางหลวง ใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสี ส่งทดสอบที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
- เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจาก กองสต็อกไปใช้ตีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ใช้แล้ว กลับมาเก็บที่กองสต็อกดั้งเดิม
- หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณลูกแก้วต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจาก กองสต็อกทั้งหมดมาใช้ตีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสต็อกใหม่ และทำการเก็บตัวอย่าง และส่งทดสอบใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
- การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณลูกแก้วที่ผสมในเนื้อสี ตามมาตรฐานมอก. ๕๔๒ - ๒๕๔๙ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง และตามข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล.-ก.๖๐๔/๒๕๒๕ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมาย บนผิวทาง
- สีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความเป็นสีเหลือง ตามแถบสีมาตรฐาน ๑๓๕๓๘ ตาม FED-STD ๕๙๕B

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)

( นายเจชดา บุญรอด )

(ลงชื่อ)

( นายอนุชิต ช่างพินิจ )

(ลงชื่อ)

( นายปรีทัศน์ โพธิ์ดง )

(ลงชื่อ)

( นางสาวพิชญภา อินลา )

ผู้ว่าจ้าง

ร.อ.ชท.พิชญโลกที่ ๒ (วังทอง)



พยาน

ร.อ.ชท.(ป) พิชญโลกที่ ๒ (วังทอง)

รักษาการในตำแหน่ง

ร.อ.ชท.(บ) พิชญโลกที่ ๒ (วังทอง)

พยาน

ร.ท.ชท.พิชญโลกที่ ๒ (วังทอง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

มีร้อยยี่สิบห้า (25) หน้า

แก้

ตกเต็ม

รวม

-

แห่ง

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง



(นายเจชดา บุญรอด)

แจ้งสาขาแผนกช่างไฟฟ้า ขอ 2,2 หมวด 2  
บริษัทช่างพินิจเอ็นจิเนียริง(2539)จำกัด

CHANGPINIT ENGINEERING CO.,LTD

ที่ CPE.CON.S. 026/2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
รับเลขที่ 3531
วันที่ 20 ต.ค. 65
เวลา 15.29 น.

เรื่อง ขอบริหารราคา และส่งใบแจ้งปริมาณ

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 เลขที่ คค 06031/21/3/1448 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึง บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริง(2539) จำกัด ได้เสนอราคาโครงการก่อสร้างตามแผน  
รายละเอียดการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวง  
หมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง-เจ็ทน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 – กม.319+890 รวม  
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,809,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปด  
แสนเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริง(2539) จำกัด ขอเรียนว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  
ซึ่งราคาที่เสนอไปนั้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางแล้ว แต่เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทางบริษัทฯ ยินดี  
ปรับลดราคางานลงอีก คงเหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,807,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ด  
พันบาทถ้วน) ซึ่งราคาที่ปรับลดลงนั้น เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันแล้ว และบริษัทฯ  
ไม่สามารถลดราคาได้ต่ำกว่านี้อีก พร้อมนี้ บริษัทฯ ได้แนบใบแจ้งปริมาณงานและราคา มา จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปรับราคาของ บริษัทฯ ไว้ดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

ทพ.พท.


- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายเจตดา บุญรอด)

ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)



ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร ช่างพินิจ) (นางสาวเกตุมณี ทารชนะ)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจตดา บุญรอด)

ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๖ ขท.พค.2/6/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565


จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคู่ม 0502 ตอน วังทอง-เท็กน้อย ตอนน 3 ระหว่าง กม.319+800 - กม.319+890 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE เป็นเงิน (ยี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ตร.ม.	648.00	20.49	13,277.52	
2	งาน REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE เป็นเงิน (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม.	389.00	148.78	57,875.42	
3	งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER เป็นเงิน (สองร้อยตามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	83.00	237.87	19,743.21	
4	งาน REMOVAL OF EXISTING STEPPED DRAIN CHUTE เป็นเงิน (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	20.00	174.48	3,489.60	
5	งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH TYPE II เป็นเงิน (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	100.00	174.08	17,408.00	
6	งาน CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน (สี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย	ตร.ม.	1,600.00	4.69	7,504.00	
7	งาน EARTH EXCAVATION เป็นเงิน (หกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม. ปริมาณ	3,219.00	67.79	218,216.01	



(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายเดจดา บุญรอด)  
 ผอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๖ (วังทอง)



บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายด้วยแล้ว)


ตามเอกสารประกวดราคาข้าง ชื่อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๖ ขท.พ.ล.๒/๒5๖๖ ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

ช่างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนชุม 0502 ตอน วังทอง-เขื่อน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 - กม.319+890 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
12	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A". เป็นเงิน (ห้าร้อยสิบแปดสิบสี่สตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม.	120.00	511.74	61,408.80	
13	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน (แปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม.	120.00	857.51	102,901.20	
14	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE เป็นเงิน (หนึ่งพันสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย (ลงชื่อ) <i>S. S.</i>	ปริมาณ	501.00	42.89	21,487.89	
15	งาน PRIME COAT เป็นเงิน (สี่สิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย (ลงชื่อ) <i>S. S.</i>	ปริมาณ	3,348.00	12.39	41,481.72	
16	งาน TACK COAT เป็นเงิน (สิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย (ลงชื่อ) <i>S. S.</i>	ปริมาณ	13.00	2,876.81	37,398.53	
17	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ตร.ม.	501.00	345.66	173,175.66	
18	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) เป็นเงิน (ตามร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์) ต่อหน่วย	ตร.ม.	3,348.00	345.18	1,155,688.56	
19	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) เป็นเงิน (ตามร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์) ต่อหน่วย	ตร.ม.				



(นายเชษฐา บุณรอด)  
ผอ.ขท.พิเศษโลกที่ 2 (จังหวัดง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาข้าง ข้อ 1.9


ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๖ ขท.พ.ด.2/6/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนชุม 0502 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 - กม.319+890 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขคือ

รายการ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
20 งาน CONCRETE BARRIER TYPE I FOR DEEP CUT AND HIGHFILL (STD.1994) เป็นเงิน (หกพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	83.00	6,953.70	577,157.10	
21 งาน STEPPED DRAIN CHUTE เป็นเงิน (สามพันสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	40.00	3,014.79	120,591.60	
22 งาน CONCRETE INTERCEPTOR เป็นเงิน (หกร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	235.00	645.93	151,793.55	
23 งาน MODULAR BASE BLOCK (400X215X150 mm.) เป็นเงิน (ตามร้อยห้าสิบห้าบาทหกสตางค์) ต่อหน่วย	ก้อน	300.00	355.16	106,548.00	
24 งาน MODULAR STANDARD BLOCK (400X220X150 mm.) เป็นเงิน (ตามร้อยห้าสิบห้าบาทหกสตางค์) ต่อหน่วย	ก้อน	11,275.00	355.16	4,004,429.00	
25 งาน GEOGRID GRADE 2 (88 kN/M) เป็นเงิน (ห้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ตารางเมตร	16,050.00	536.84	8,616,282.00	
26 งาน GEOGRID CONNECTOR เป็นเงิน (หนึ่งร้อยแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย	อื่น	3,850.00	108.68	418,418.00	
27 งาน NON-WOVEN GEOTEXTILE, WEIGHT 300 G/SQ.M. (MIN.) เป็นเงิน (เจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย	ตร.ม.	7,527.00		593,903.33	



(นายงษดา บุรอรอด)  
ผ.ชท.พิชฌุโลกที 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าจ้างด้วยแล้ว)


ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๖ ขท.พ.ด.2/6/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนชุม 0502 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 - กม.319+890 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
28	งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	500.00	328.46	164,230.00	
	เป็นเงิน (ตามร้อยละสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) ต่อหน่วย					
29	งาน PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	180.00	3,160.18	568,832.40	
	เป็นเงิน (ตามพื้นที่ร้อยละสิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย					
30	งาน LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	ลบ.ม.	16.00	2,328.06	37,248.96	
	เป็นเงิน (สองพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสตางค์) ต่อหน่วย					
31	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA.1.20 M. CLASS II AND REINFORCEMENT	เมตร	10.00	5,152.38	51,523.80	
	เป็นเงิน (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย					
32	งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. 1-DIA. 1.20 M.	แห่ง	1.00	18,872.41	18,872.41	
	เป็นเงิน (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย					
33	งาน HORIZONTAL DRAIN L. 8.00 M. SPACING 1.95 X 1.95 และ การพิจารณาผลการพิจารณาผลการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างราคาอิเล็กทรอนิกส์			2,311.36	214,956.48	
	เป็นเงิน (สองพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) ต่อหน่วย (ข้อ 1.9.5)					
34	งาน HORIZONTAL DRAIN L. 16.00 M. SPACING 2.50 X 2.50 (ข้อ 1.9.5)			4,136.38	297,819.36	
	เป็นเงิน (สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) ต่อหน่วย (ข้อ 1.9.5)					
35	งาน GABION, GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2 x 1 x 1 M. (ข้อ 1.9.5)		50.00	2,372.40	118,620.00	
	เป็นเงิน (สองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ต่อหน่วย (ข้อ 1.9.5)					



นายเจตดา บุญรอด  
 วิศวกร  
 พ.ช. พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าจ้างด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาข้าง ข้อ 1.9


ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๖ กท.พ.ล.๒/๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ช่างก่อสร้างตามแผนรายละเอียดการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคูม 0502 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 - กม.319+890 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
36	งาน GABION,GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.5 x 1 x 1 M. เป็นเงิน (หนึ่งพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ต่อหน่วย	กล่อง	100.00	1,771.92	177,192.00	
37	งาน ROCK SIZE 10 - 25 cm. เป็นเงิน (หนึ่งพันยี่สิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม.	250.00	1,025.29	256,322.50	
38	งาน ROCK SIZE 3/8" - 3/4" เป็นเงิน (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม.	895.00	757.82	678,248.90	
39	งาน REINFORCED CONCRETE FOUNDATION (LEVEL STRIP) เป็นเงิน (สามพันยี่สิบยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม.	8.00	3,728.52	29,828.16	
40	งาน CEMENT MORTAR เป็นเงิน (สองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) ต่อหน่วย	ลบ.ม.	8.00	2,289.07	18,312.56	
41	งาน ท่อ PVC Class 13.5 dia 2.5" เจาะรูระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ด้วย Geotextile เป็นเงิน (หนึ่งร้อยหกสิบบาทแปดสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	110.00	169.08	18,598.80	
42	งาน รวากันตก เป็นเงิน (หกร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	100.00	668.23	66,823.00	
43	งาน EROSION CONTROL BLANKET เป็นเงิน (เจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์) ต่อหน่วย	ม.	2,277.00	668.23	1,511,003.04	

ผู้รับจ้าง: บริษัท อีเอส อีเอส อีเอส จำกัด (มหาชน)  
 ผู้รับเหมา: บริษัท อีเอส อีเอส อีเอส จำกัด (มหาชน)  
 ผู้ตรวจการ: บริษัท อีเอส อีเอส อีเอส จำกัด (มหาชน)  
 ผู้ควบคุมงาน: บริษัท อีเอส อีเอส อีเอส จำกัด (มหาชน)



นายเจษฎา บุณรอด  
 ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาข้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขทท.พล.2/6/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายละเอียดการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบลุม 0502 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 - กม.319+890 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
44	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) เป็นเงิน (ตามร้อยละบาททุกสตก) ต่อหน่วย	ตร.ม.	102.00	366.06	37,338.12	
45	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตก) ต่อหน่วย	Ls		48,364.77	48,364.77	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					29,807,000.00	

( ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....

(นายประยูร ช่างพินิจ, นางกตุมณี หารชนะ)

ผู้เสนอราคา



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

(นายเดชตา บุญรอด)  
ผอ.ขทท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)