



อ.ศ.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00125
พฤศจิกายน 2565

เลขประจำตัว 0865561001127 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง จำกัด


ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	
เลขที่ 119/40	หมู่ที่ 7
ตรอก/ซอย -	แมก -
ถนน -	แขวง/ตำบล นาโพธิ์
เขต/อำเภอ สวี	จังหวัด ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86130	

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000100973 เลขที่สาขา
ชื่อ สำนักงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ บัญชีลักษณะตราสาร จ้างทำของ ดังนี้ :


	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	7,437,383	18
ค่าอากรแสดมภ์	7,438	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	7,438	00



จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 000338 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 11840020-25651116-1-01-000001

ลงชื่อ
(นางสาวสุปราณี คงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนกลางฯ

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ต้นฉบับ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา

สัญญาเลขที่ สฎ.๒/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.๒๐+๐๒๕-กม.๒๑+๙๗๐ ปริมาณงาน ๑๕,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน โดยรายละเอียด ดังนี้-

ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต่งหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑.	งานขุดบริเวณดินอ่อน(เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	๙๓๓	๗๐.๙๐	๖๖,๑๔๙.๗๐
๒.	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	๓๕๐	๓๑๒.๙๕	๑๐๙,๕๓๒.๕๐
๓.	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT)(ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	๒,๓๓๔	๔๗.๓๕	๑๑๐,๕๑๔.๙๐
๔.	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	๑๕,๕๖๐	๒๑.๒๕	๓๓๐,๖๕๐.๐๐
๕.	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ต่ง	๑๐๐	๒,๙๗๐.๓๐	๒๙๗,๐๓๐.๐๐
๖.	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM.THICK)	ตร.ม.	๒,๓๓๔	๓๕๕.๘๐	๘๓๐,๔๓๗.๒๐
๗.	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM.THICK)	ตร.ม.	๑๕,๕๖๐	๓๕๕.๘๕	๕,๕๓๗,๐๒๖.๐๐
๘.	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว&สีเหลือง)	ตร.ม.	๗๒๔	๓๙๖.๐๐	๒๘๖,๗๐๔.๐๐
๙.	ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ ๔-๓	ชุด	๑	๑๓,๘๙๓.๗๐	๑๓,๘๙๓.๗๐
(-เงินเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เป็นต่งหนังสือ					๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่กำหนดจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.๒๐+๐๒๕ - กม.๒๑+๙๗๐ ปริมาณงาน ๑๕,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. ในตอนใด กว้างเท่าใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอนต้น หรือตอนปลายภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในประกาศและสัญญา

๒. ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

๓. งานแบบป้ายมาตรฐานในการก่อสร้างลำดับที่ ๕ ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมทางหลวง การเบิกจ่ายเงินให้จ่ายค่างานในงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอมรเทพ ภัคสุธีโกศล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดิศักดิ์ สุวรรณนิตย์) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุทธิดา คักดา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาคร กลับวิลลา)

