


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ต้นฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ โมควงศ์)




ผู้รับจ้าง




(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศุภเดช นุ้ยนุ่น)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาคร กลับวิลา)



ต้นฉบับสัญญานี้ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว


เป็นเงิน ๑๓,๔๔๓.๐๐ บาท

สัญญาฉบับนี้ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว

เป็นเงิน ๕.๐๐ บาท

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๕๘๐๗๕๒

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๒๒๐๒๑๐๔๓



อ.ส.5 ใบสลิปหลังดราสาร

เลขที่ 00208
พฤศจิกายน 2565

เลขประจำตัว 0805552000822 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท มหาทองทุ่งสง จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 47/1
ตรอก/ซอย -
ถนน ท่าแพใต้
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
รหัสไปรษณีย์ 80110

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล ปากแพรก
จังหวัด นครศรีธรรมราช

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000100973 เลขที่สาขา
ชื่อ สำนักงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับดราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ
ลักษณะดราสาร จ้างทำของ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าดราสาร	13,942,897	20
ค่าอากรแสดมภ์	13,943	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	13,943	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000492


ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 11840020-25651130-1-01-000023

ลงชื่อ

ตำแหน่ง (นางสาวสุปรานี คงศรี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังดราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



รายละเอียดแนบท้ายสัญญา หมวด ๒
สัญญาเลขที่ สฎ.๒/ ๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน บางกุ่ม-เขาหัวช้าง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๕+๗๓๕-กม.๑๙๗+๒๐๐ LT,RT ปริมาณงาน ๓๒,๒๓๐.๐๐ ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน โดยรายละเอียด ดังนี้.-

ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑.	งานขุดบริเวณดินอ่อน(เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	๗๓๘	๖๘.๓๑	๕๐,๔๑๒.๗๘
๓.	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	๑๘๔	๓๐๑.๔๙	๕๕,๔๗๔.๑๖
๔.	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT)(ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	๑,๘๔๕	๔๕.๖๘	๘๔,๒๗๙.๖๐
๕.	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	๓๒,๒๓๐	๒๐.๔๘	๖๖๐,๐๗๐.๔๐
๖.	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(AC๖๐/๗๐)	ตัน	๑๐๔	๒,๘๕๑.๘๕	๒๙๖,๕๙๒.๔๐
๗.	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM.THICK)(AC๖๐/๗๐)	ตร.ม.	๓,๖๙๐	๓๔๑.๖๔	๑,๒๖๐,๖๕๑.๖๐
๘.	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM.THICK)(AC๔๐/๕๐)	ตร.ม.	๓๒,๒๓๐	๓๖๖.๔๙	๑๑,๘๘๑,๙๗๒.๗๐
๙.	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว&สีเหลือง)	ตร.ม.	๑,๐๔๕	๓๙๔.๗๖	๔๑๒,๕๒๔.๒๐
๑๐.	ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ ๔-๓	ชุด	๑	๑๓,๔๖๓.๖๔	๑๓,๔๖๓.๖๔
(-เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) เป็นตัวหนังสือ					๑๔,๙๑๘,๙๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่กำหนดจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน บางกุ่ม-เขาหัวช้าง ตอน ๒ ระหว่างกม.๑๙๕+๗๓๕-กม.๑๙๗+๒๐๐ LT,RT ปริมาณงาน ๓๒,๒๓๐.๐๐ ตร.ม. ในตอนใด กว้างเท่าใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในประกาศและสัญญา

๒. ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

.....ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

SSR SUKSARAN LIMITED PARTNERSHIP

