

# ต้นฉบับ



## กรมทางหลวง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ บริษัท อัครโยธิน จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๐๑๓/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
สัญญาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.๒๒๓+๕๐๐ - กม.๒๒๗+๐๐๐  
ปริมาณงาน ๑๘,๔๐๐ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

ค่างานตามสัญญา	๙,๙๙๔,๔๑๓.๐๐	บาท
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละ ๕	๔๙๙,๗๒๑.๐๐	บาท
ค่างาน (ค่าจ้าง) ล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕	๑,๔๙๙,๑๖๑.๙๕	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗	๖๕๓,๘๔๐.๑๐	บาท
ค่าปรับต่อวัน ร้อยละ ๐.๒๕	๒๔,๙๘๗.๐๐	บาท
ระยะเวลาทำการ	๙๐	วัน
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	
วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
รายการงานและเงื่อนไขที่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง	๒ ปี (ตามเอกสารข้อ ๒.๕ ผนวก ๕)	

## คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอำนวยการ มาเมือง	ผอ.ขท. แม่ฮ่องสอน	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธนกร วงศ์พุฒิ	รอง.ขท.แม่ฮ่องสอน (ว)	กรรมการฯ
๓. นายวิธนา เชื้อทอง	รอง.ขท.แม่ฮ่องสอน (ป)	กรรมการฯ

## ผู้ควบคุมงาน

๑. นายภาสกร จินดารัตน์	ชม.ขท.แม่สะเรียง ขท.แม่ฮ่องสอน	ผู้ควบคุมงาน
------------------------	--------------------------------	--------------

  
ผู้รับจ้าง

  
ผู้ว่าจ้าง

ต้นฉบับ

พ.1 - 05

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง  
เริ่มใช้ 19 ธ.ค. 45

สัญญาจ้างเลขที่ คค 06013/...2.../2566

ลงวันที่ ...14... พฤศจิกายน 2565

1.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท อัครโยธิน จำกัด โดย นายกษิติเดช คุณยศยิ่ง ผู้รับมอบอำนาจ

2. หน่วยงาน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

3. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน อนุมัติเมื่อ ...18.... ตุลาคม 2565

4. จ้างโดยวิธี ประกวดราคา

5. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณงานปี พ.ศ.2566 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา บำรุงรักษาทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 105

ชื่อสายทางหรือตอน แม่เงา - แม่สะเรียง

ระหว่าง 223+500 ถึง กม.227+000

ปริมาณงาน 18,400.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ จำนวน 9,994,413.00 บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF 10226/2566/3 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 จำนวน 9,994,413.00 บาท

6. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ตามบัญชีรายการก่อสร้างฯ บาท รวมค่างาน 9,994,413.00 บาท

เงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 เป็นเงิน 1,499,161.95 บาท

7. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -

8. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

ตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

9. เงินประกันสัญญา 499,721.00 บาท โดย

เงินสด - บาท

เชื่อกนอาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -

หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธ.ออมสินฯ เลขที่ 3413-0026/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

อื่น ๆ -

10. เงินค้ำประกันผลงาน 10%

11.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ 24,987.00 บาท

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

12. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

13. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลาทำการ 90 วัน

ลงชื่อ ..... โอบน ..... ผู้บันทึก

(นางสาวนิชาภา เทพนาทิก)

ร.อ.ขท.(บ) แม่ฮ่องสอน

  
ผู้รับจ้าง

  
ผู้ว่าจ้าง

# ต้นฉบับ

## บันทึกการรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ คค 06013/2/2566 ลงวันที่ ...14... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอำนวย มาเมือง ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน ผู้รับมอบอำนาจจาก

อธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งที่ บ.1/118/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อัครโยธิน จำกัด

โดย นายภคิณีเดช คุณยศยิ่ง ผู้รับมอบอำนาจ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงจ้างและรับจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง

ระหว่าง กม.223+500 - กม.227+000 ปริมาณงาน 18,400 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ

เมื่อวันที่ ...14... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในวันทำสัญญาดังกล่าว มีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้

	จำนวน		
1 บันทึกการรายการสัญญา	1	หน้า	
2 หนังสือมอบอำนาจ	1	ฉบับ	
3 หนังสือคำประกันธนาคาร	1	"	
4 เอกสารการรับรองของทางราชการ	1	เล่ม	
5 สัญญาจ้าง	10	หน้า	
6 เอกสาร 2.1 ผนวก 1 แบบรูป/แบบก่อสร้าง	1	เล่ม	
7 เอกสาร 2.2 ผนวก 2 รายการละเอียด/รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	2	หน้า	
8 เอกสาร 2.3 ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	1	"	
9 เอกสาร 2.4 ผนวก 4 ใบเสนอราคา	2	"	
10 เอกสาร 2.5 ผนวก 5 รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงาน ฯ	1	"	
11 เอกสาร 2.6 ผนวก 6 เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	1	"	
12 เอกสาร 2.7 ผนวก 7 รายละเอียดการติดตั้งป้ายโครงการ	1	"	
13 เอกสาร 2.8 ผนวก 8 รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา	5	"	
14 เอกสาร 2.9 ผนวก 9 รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้าง ฯ เล่มที่ 1	1	เล่ม	
15 เอกสาร 2.10 ผนวก 10 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฯ	2	"	
16 เอกสาร 2.11 ผนวก 11 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ฯ	1	"	
17 เอกสาร 2.12 ผนวก 12 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง	1	"	
18 เอกสาร 2.13 ผนวก 13 มาตรฐาน ทล.ม. ต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา	5	"	
19 เอกสาร 2.14 ผนวก 14 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ ฯ	1	"	
20 เอกสาร 2.15 ผนวก 15 หนังสือแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ฯ	1	"	
21 เอกสาร 2.16 ผนวก 16 แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ	1	"	
22 เอกสาร 2.17 ผนวก 17 แผนการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	2	หน้า	

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)

.....

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสัญญา

(นายสมิทร ปวงงาม)

ปฏิบัติหน้าที่ หพ.ขท.แม่ฮ่องสอน

(ลงชื่อ)

.....

พยาน (ลงชื่อ)

.....

พยาน

(ลงชื่อ)

.....

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

.....

ผู้ว่าจ้าง

**ต้นฉบับ**  
**แบบสัญญา**  
**สัญญาจ้างก่อสร้าง**

สัญญาเลขที่ คค ๐๖๐๑๓/๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน อยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย อำนวย มาเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อัครโยธิน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด เชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๓๙/๑ ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกษิติเดช คุณยศยิ่ง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ ชม. ๐๑๘๙๓๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.๒๒๓+๕๐๐ - กม.๒๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๘,๔๐๐ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ ณ .....-..... ตำบล .....-..... อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป/แบบก่อสร้าง	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด/รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ( ๒ ) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ( ๒ ) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างข้อ ๘	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดการติดตั้งป้ายโครงการ	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา	จำนวน ( ๕ ) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างฯ เล่มที่ ๑	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๑ และคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค ๒ เครื่องหมายจราจร (Markings) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๓๓	จำนวน ( ๒ ) เล่ม
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เล่มที่ ๓ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ มาตรฐาน ทล.ม. ต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ( ๕ ) เล่ม



ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง



## ต้นฉบับ

- ๓ -

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่ กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ ก็มีได้มีผลกระทบต่อการทำงานที่แล้วเสร็จในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขงานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ ชื่อบัญชี บจก.อัครโยธิน เลขที่บัญชี ๒๔๕ - ๑ - ๐๕๒๔๐ - ๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๙,๑๖๑.๙๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น ..... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)..... เติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที



ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง











## ต้นฉบับ

- ๙ -

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ระดับ งานวิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๕๑

๒๓.๒ .....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา นี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ในการคำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๘

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....

(นายอำนาจ มาเมือง)

ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน

(ลงชื่อ) .....

(นายกษัตริย์ คุณยศยิ่ง)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนิชาภา เทพนาทิจ)

พยาน

รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (บ)

(ลงชื่อ) .....

(นายสมิทร ปวงงาม)

พยาน/ผู้พิมพ์

ปฏิบัติหน้าที่ หพ.ขท.แม่ฮ่องสอน

ต้นฉบับ

- ๑๐ -

16 พ.ย. 2565

ต้นฉบับนี้ได้สลักตราสารแล้ว เลขที่ 00139 ลงวันที่ .....  
เป็นเงิน 9,341.00 บาท

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายสมิตร ปวงงาม)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางเพ็ญวิไล ศรีสงคราม)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวพัชรินทร์ เพชรรัตน์)

สัญญานี้มีรอยชุด ลบ ขีด ฆ่า แก้ไข เพิ่มเติม จำนวน .....-..... แห่ง

  
ผู้รับจ้าง

  
ผู้ว่าจ้าง