



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๑๒+๘๗๗ (เป็นช่วงๆ)

ผู้รับจ้าง.....บริษัท ภูริธนา จำกัด.....  
 โดย.....นางสาวภาวิณี เกตุยัม.....ผู้รับมอบอำนาจ  
 วันเริ่มต้นสัญญา.....๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....สิ้นสุดสัญญาวันที่.....๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....  
 ระยะเวลาทำการ.....๗๕.....วัน  
 รวมค่างาน.....๑๔,๘๘๘,๐๐๐.-.....บาท  
 ค่าปรับวันละ.....๓๗,๒๔๘.-.....บาท

**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา.....ผส.ทล.๕.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๒. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์.....ผอ.ขท.พิจิตร.....กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๓. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ.....นายช่างโยธาอาวุโส.....กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๔. นายประวิณ เครือกนก.....ชก.ทล.๕.....กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๕. นายบุรุษกร วัชรกาฬ.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการตรวจรับพัสดุ

**ช่างผู้ควบคุมงาน**

๑. นายประการ ศิริวัฒน์.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....ผู้ควบคุมงาน  
 ๒. นายนฤเทพ มั่นตะสูตร.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

## บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๒๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท ภูริธนา จำกัด โดย นางสาวภาวิณี เกตุยิม ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน

ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๑๒+๘๗๗ (เป็นช่วงๆ)

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๑๐๐

จาก กม. ๐+๐๑๐ ถึง กม. ๑๒+๘๗๗

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๖ รายการ จำนวน ๑๔,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๖๒๖/๒๕๖๗/๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๒๓๔,๘๕๐.- บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๔๐๘๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๗๔๔,๘๕๐.- บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

 เงินสด - บาท เชื่อกันการ - เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิชิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๑๗๐/๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๗,๒๔๘ บาท ( ๐.๒๕% ) ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ

จ. ทาแจ่ม

(นายธนุ ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิชิตร (บ))

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางมูลนาก - ตลิ่งชัน ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๑๒+๘๗๗ (เป็นช่วงๆ)

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๖ รายการ)

(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร