

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ พ.น.๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ บริษัท เหมราช การสร้าง จำกัด โดย นายภูสิทธิ์ สอสะอาด ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ (งบจังหวัด) งาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
หมวด...ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม...ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่
ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๑ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตำบลลัดหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง กม.๖๐+๖๕๐ - กม.๖๓+๕๒๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระยะทาง ๒.๘๗๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ - ลงวันที่ - จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ... บาท รวมค่างาน... ๑๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า... ๑๕ % เป็นเงิน... ๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ พ.น.๐๑๑๗.๓/ว.๕๗๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา... ๗๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด... บาท
 เช็คนาคาร... เลขที่... ลงวันที่...
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร... ทหารไทยขนาด จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่,
เลขที่ ๒๑๒๔๐๒๖๑๐... ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗,
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน... ๑๐%... ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ... ๓๗,๕๕๐.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ... % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ  ผู้บันทึก
(นางชาริณี เกษสกุล)
รอ.ขท.เพชรบุรี (บ)
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๑
ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตำบลลัดหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๒.๘๗๐ กิโลเมตร
กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
๑. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ
๒. ผอ.ขท.เพชรบุรี กรรมการ
๓. นางสาวเนญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
๑. รอ.ขท.เพชรบุรี (บ) * ผู้ควบคุมงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทางหลวง
2. เลขที่โครงการ 67049266280
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตำบลกัลป์หลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๒.๘๗๐ กิโลเมตร
4. งบประมาณ ๒5,000,000.00 บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ราคาากลาง 14,999,230.59 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตำบลกัลป์หลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.870 กิโลเมตร	0705545000473	บริษัท เหมราฎ การสร้าง จำกัด	14,980,000.00
		0705558001392	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	14,999,000.00
		0765559001094	บริษัท เพชรพลัง จำกัด	15,000,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0705545000473	บริษัท เหมราฎ การสร้าง จำกัด	670522037009	พบ.60/2567	28/05/2567	14,980,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	