

บันทึกการยกร่างสัญญา

สัญญาที่ พ.น.๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ บริษัท เพชรพลึง จำกัด โดย นางสาวโชติมา วรณเวทวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
อนุมัติเมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ งาน/โครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๑๑๑๑ ตอน เขื่อนเพชร - นางพญา
ระหว่าง กม.๑๑+๒๕๔ - กม.๑๒+๕๕๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๒๐๖ กม.) จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF.๑๑๕๘๒/๒๕๖๗/๑๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน ๒๕,๘๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๓,๗๓๑,๕๙๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือเลขที่
ลงวันที่ วงเงิน บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๑,๒๕๓,๕๘๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด บาท
 เชื่อกันการ เลขที่ ลงวันที่
- หนังสือค้ำประกันธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทวายวง
เลขที่ ๑๑๐๐๖๘๒๕๐๖๖๗๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๖๒,๑๗๔.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ  ผู้บันทึก
(นางชาริณี เกษสกุล)
รอ.ขท.เพชรบุรี (บ)
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๑๑๑๐
ตอน เขื่อนเพชร - นางพญา ระหว่าง กม.๑๑+๒๕๔ - กม.๑๒+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๒๐๖ กม.)
กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รส.ทล.๑๕.๑	ประธานกรรมการ
๒. ผอ.ขท.เพชรบุรี	กรรมการ
๓. วผ.ทล.๑๕	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน	
๑. ชน.ทล.๑๕	ผู้ควบคุมงาน
๒. นางสาวพัชราภรณ์ อินเี่ยม นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทางหลวง
2. เลขที่โครงการ 67039449148
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
4. งบประมาณ 25,000,000.00 บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ราคากลาง 24,879,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - บางกุกา ระหว่าง กม.๑๐+๒๔๔ - กม.๑๒+๔๕๐	0703545000218	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา	24,879,000.00
		0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุขชินคอนสตรัคชั่น	24,878,000.00
		0765559001094	บริษัท เพชรพลึง จำกัด	24,870,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0765559001094	บริษัท เพชรพลัง จำกัด	670522025482	พบ.52/2567	21/05/2567	24,869,600.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	