

บันทึกรายการทำสัญญา

- สัญญาเลขที่ อย. ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔. จ้าง / โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งาน/โครงการพัฒนาโครงการข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์ รองรับ
นโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก (CWEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔
ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง กม.๒๕+๒๑๕ - กม.๒๖+๐๕๕
ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๐ ต้น) จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ - ลงวันที่ -
เป็นจำนวนเงิน บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา) บาท รวมค่างาน ๑,๗๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒๖๗,๘๗๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๓๙๑๘ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่ วงเงิน บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๘๙,๒๙๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด บาท
 เชื่อกนาคาร เลขที่ ลงวันที่
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา)
เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๔๓๔๙๕๐๐๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
 อื่นๆ -
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐ %
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔,๔๖๔.๕๐ บาท (๐.๒๕% ของค่างานตามสัญญา)
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ (ระยะดำเนินการ - ๙๐ - วัน)

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางเพ็ญภา รุจิภากร)

รอ.ขท.(บ) อยุธยา

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ - จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงการข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์ รองรับนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคกลางตะวันตก (CWEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.๒๕+๒๑๕ - กม.๒๖+๐๕๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๐ ต้น) ระยะเวลาทำการ ๙๐
วัน