



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ฆะมัง
ระหว่าง กม. ๘๗+๑๐๐ - กม. ๘๘+๐๘๐

ผู้รับจ้าง บริษัท ภูริธนา จำกัด
โดย นางสาวภาวิณี เกตุยิ้ม ผู้รับมอบอำนาจ
วันเริ่มต้นสัญญา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
รวมค่างาน ๒๙,๙๗๔,๐๐๐,- บาท
ค่าปรับวันละ ๗๔,๙๓๕,- บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผส.ทล.๕ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายธวัชชัย หมื่นไธสง ผอ.ขท.พิจิตร กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายประวิณ เครืออานก ชก.ทล.๕ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน วบ.ทล.๕ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายทัศนศไนย์ คงเกียรติพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน
๒. นายสายัญญ์ นวลจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายการก่อสร้าง

กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท ภูริธนา จำกัด โดย นางสาวภาวิณี เกตุยัม ผู้รับมอบอำนาจ
๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓
ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ชะมั่ง
จาก กม. ๘๗+๑๐๐ ถึง กม. ๘๘+๐๘๐
จาก กม. - ถึง กม. -
ปริมาณงาน ๓๖ รายการ จำนวน ๒๙,๙๗๔,๐๐๐.- บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๔๑๖/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙,๙๗๕,๐๐๐.- บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๙๖,๑๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๓๘๑๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผู้พันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -
๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๙๘,๗๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน
 เงินสด - บาท
 เช็คนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิจิตร เลขที่ ๐๐๑๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๐๒๗/๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
 อื่น ๆ -
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๔,๙๓๕.- บาท (๐.๒๕%)
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ส่งไม่ได้ส่งมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ 
(นายธนู ทาแจ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิจิตร (บ))
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.
งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ชะมั่ง ระหว่าง กม. ๘๗+๑๐๐ - กม. ๘๘+๐๘๐
(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๖ รายการ)


(นายธนู ทาแจ่ม)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร