



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบทกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์ และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๓ ตอน บางมูลนาก - บางไผ่ ระหว่าง กม.๕+๕๗๐ - กม.๑๐+๑๐๐ LT. RT.

ผู้รับจ้าง.....บริษัท ภูริธนา จำกัด.....
 โดย.....นางสาวอริสรา วีระพจนานันท์.....ผู้รับมอบอำนาจ
 วันเริ่มต้นสัญญา.....๑๖ กันยายน ๒๕๖๘.....สิ้นสุดสัญญาวันที่.....๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
 ระยะเวลาทำการ.....๙๐.....วัน
 รวมค่างาน.....๑๔,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
 ค่าปรับวันละ.....๓๖,๕๗๐.- บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธ์ศักดิ์ สัตยเทวา.....ผส.ทล.๕.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๒. นายธวัชชัย หมื่นไธสง.....ผอ.ขท.พิจิตร.....กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๓. นายวีรพงษ์ ชุมพลศรี.....รอง.ขท.พิจิตร (ป.).....กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๔. นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ.....ว.ทล.๕.....กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๕. นายณัฐนที ท้าวพินวงค์.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายจำลอง นามกระโทก.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....ผู้ควบคุมงาน
 ๒. นายมานพ อินทร์ทอง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๖๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ☒ ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย บริษัท ภูริธนา จำกัด โดย นางสาวอริสรา วีระพจนานันท์ ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิษณุโลก อนุมัติเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๓

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ตอน บางมูลนาก - บางไผ่

จาก กม. ๕+๙๗๐ ถึง กม. ๑๐+๑๐๐ LT., RT.

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๕ รายการ จำนวน ๑๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๖๐๐๐๗/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๒๑๘,๒๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๔๐๐๐๐๐๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๗๓๙,๔๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน


☐ เงินสด - บาท☐ เชื่อกันการ - เลขที่ - ลงวันที่ -☒ หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจพิจิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๑๒๘/๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘☐ อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๖,๙๗๐ บาท☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ 

(นายธนู ทาแจ่ม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ร.อ.ท.พิจิตร (บ))

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความ

เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๓ ตอน บางมูลนาก - บางไผ่ ระหว่าง

กม.๕+๙๗๐ - กม.๑๐+๑๐๐ LT., RT. (รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ รายการ)

(นายธวัชชัย หมินโง้ง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร