

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ พ.น.๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขคลุขินคอนสตรัคชั่น โดย นายสุชิน อินทवाद หุ้นส่วนผู้จัดการ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
อนุมัติเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งาน/โครงการ บำรุงรักษาทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์ และการขนส่ง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอน ชะอำ - วังโบนัส ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒+๙๐๐ - กม.๑๕+๒๔๕ LT ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๕,๗๙๕ SQ.M.) จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF.๖๐๐๐๗/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน ๑๙,๙๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๙๘๘,๘๗๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือเลขที่
ลงวันที่ วงเงิน
๙. เงินประกันสัญญา ๙๙๙,๘๙๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด บาท
 เชื่อกันธนาคาร เลขที่ ลงวันที่
- หนังสือค้ำประกันธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง (เพชรบุรี)
เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๔๖๑๒๓๕๐๐๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔๙,๙๗๔.๕๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ  ผู้บันทึก
(นางชารณี เกษสกุล)
รอ.ขท.เพชรบุรี (บ)
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอน ชะอำ - วังโบนัส ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒+๙๐๐ - กม.๑๕+๒๔๕ LT ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๕,๗๙๕ SQ.M.) กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ผส.ทล.๑๕ ประธานกรรมการ
๒. ผอ.ขท.เพชรบุรี กรรมการ
๓. วผ.ทล.๑๕ กรรมการ
๔. ชม.ขท.ชะอำ กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
๑. รอ.ขท.เพชรบุรี (บ) ผู้ควบคุมงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2. เลขที่โครงการ 68079349211
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
4. งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
20,000,000.00 บาท
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอน ชะอำ - วังโปสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒+๙๐๐ - กม.๑๕+๒๔๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๕,๗๙๕ SQ.M.)
5. ราคากลาง 19,993,597.21 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอน ชะอำ - วังโปสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒+๙๐๐ - กม.๑๕+๒๔๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๕,๗๙๕ SQ.M.)	0763536000171	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	19,992,000.00
		0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น	19,990,000.00
		0765559001094	บริษัท เพชรพลึง จำกัด	19,993,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอน สตรัคชั่น	680922000093	พบ.73/2568	01/09/2568	19,989,800.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ สุด