



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๕ ตอน สากเหล็ก - น้อยชุ่มที่หลัก ระหว่าง กม.๑๐+๓๘๕ - กม.๑๑+๗๖๑ LT.,RT.

ผู้รับจ้าง..... กิจการร่วมค้า พีเค.เพาเวอร์.....  
 โดย..... นางสาวรพภา ภัทรโชติพิบูล..... ผู้รับมอบอำนาจ  
 วันเริ่มต้นสัญญา..... ๕ กันยายน ๒๕๖๘..... สิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ระยะเวลาทำการ..... ๙๐..... วัน  
 รวมค่างาน..... ๘,๘๘๘,๐๐๐.-..... บาท  
 ค่าปรับวันละ..... ๒๒,๔๘๘.-..... บาท

**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**

๑. นายวิชชัย หมั่นไธสง..... ผอ.ขท.พิจิตร..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๒. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ..... รอ.ขท.พิจิตร (ว)..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๓. นายนิธิพล ภาวสุทธิการ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๔. นายเชาวลิต ติเมฆ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๕. นายนฤเทพ มั่นตะสุตร..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

**ช่างผู้ควบคุมงาน**

๑. นายสาโรจน์ ประยูรยิม..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... ผู้ควบคุมงาน  
 ๒. นายสุขวัฒน์ ทานท่า..... พนักงานโยธา..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

## บันทึกการกระทำสัญญา

สัญญาที่ พจ./๕๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

๑.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย กิจการร่วมค้า พีเค เพาเวอร์ โดย นางสาวรพภา ภัทรโชติพิบูล ผู้รับมอบอำนาจ๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิษณุโลก อนุมัติเมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๕ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ตอน สากเหล็ก - น้อยชุมชี้เหล็กจาก กม. ๑๐+๓๘๕ ถึง กม. ๑๑+๗๖๑ LT., RT.จาก กม. - ถึง กม. -ปริมาณงาน ๑๐ รายการ จำนวน ๘,๙๙๙,๐๐๐ บาทได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๖๐๐๐๗/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาทเงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๑,๓๔๙,๘๕๐ บาท๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๔๐๐๐๐๐๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -๙. เงินประกันสัญญา ๔๔๙,๙๕๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน เงินสด ๔๔๙,๙๕๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินแขวงทางหลวงพิจิตร เล่มที่ ๑๒/๖๘ เลขที่ ๕๖ เชื่อกันการ - เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันสัญญาของ - อื่น ๆ -๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๒๒,๔๙๘ บาท ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ส่งมอบ๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)ลงชื่อ นายธนู ทาแจ่ม

(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิจิตร (บ))

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางระหว่าง กม.๑๐+๓๘๕ - กม.๑๑+๗๖๑ LT.,RT.ระหว่าง กม.๑๐+๓๘๕ - กม.๑๑+๗๖๑ LT.,RT. (รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๙ รายการ)

(นายธวัชชัย หมินไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร