

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๓/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธวัช โดย นายสุรียา กลั่นจ้อย ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ งาน/โครงการ แก้ปัญหาการระบายน้ำ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม แก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อจราจรบน โครงข่ายทางหลวง ปิงปงบประมาณ ๒๕๖๙
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๙๖+๔๔๕ - กม.๑๙๗+๑๕๐ LT.
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๒๐๕/๒๕๖๙/๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๙,๗๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๑,๔๖๕,๔๘๕.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๔๘๘,๔๙๕.๐๐ บาท โดย
 เงินสด - บาท
 เชื่อกนาคกร เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจเพชรบุรี
เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๓๑/๐๐๔๔/๖๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๒๔,๔๒๔.๗๕ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นางสาวประทับจิต ดอนนอก)

ร.ช.ท.เพชรบุรี (บ)

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

- หมายเหตุ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ปิงปงบประมาณ ๒๕๖๙
รหัสงาน ๒๘๓๐๐ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อจราจรบนโครงข่ายทางหลวง
งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๑๙๖+๔๔๕ - กม.๑๙๗+๑๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ผอ.ขท.เพชรบุรี ประธานกรรมการ
๒. ร.ช.ท.เพชรบุรี (บ) กรรมการ
๓. ชม.ขท.ชะอำ กรรมการ
- ผู้ควบคุมงาน
๑. นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน
๒. นางสาวณิษฐา วออ่วม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2. เลขที่โครงการ 68109266029
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๘๓๐๐
4. งบประมาณ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๒ ระหว่าง 9800000 บาท
กม.๑๙๖+๔๔๕ - กม.๑๙๗+๑๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ราคากลาง 9772758.53 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๖+๔๔๕ - กม.๑๙๗+๑๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง	0763536000146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธวัช	9,770,000.00
		0763536000367	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงปรีดา	9,800,000.00
		0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุขชินคอนสตรัคชั่น	9,772,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0763536000146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธนวงศ์	681222006250	พบ.3/2569	12/12/2568	9,769,900.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ สุด